

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ  
Број: 404-2-101/2017-05  
12.12.2017. год.  
Дољевац

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-2-101/2017-05 од 09.12.2017. године, председник општине Дољевац доноси:

**ОДЛУКУ**  
**о обустави поступка јавне набавке у отвореном**  
**поступку радови, грађевински радови на санацији**  
**друмског моста преко реке Топлице**

I ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке у отвореном поступку радови, грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице ЈН број 404-2-101/2017-05, због објективних разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка.

II Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у року у три дана од дана доношења.

III Обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (дана) од дана коначности одлуке о обустави поступка.

**Образложење**

Наручилац је дана 24.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку радови, грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице .

Предмет јавне набавке у отвореном поступку су радови, грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице процењене вредности 12.052.351,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Позив за подношење понуда је објављен на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 28.11.2017. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца је пристигла једна понуда и то: понуда понуђача Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд, ул. Влајковићева бр. 19а, 11 000 Београд.

Неблаговерених понуда није било.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-2-101/2017-05 од 08.12.2017. године, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку радови, грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице је константовала да је понуда понуђача Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд, ул. Влајковићева бр. 19а, 11 000 Београд неприхватљива јер исти није доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде и није испунио додатни услов у погледу финансијског капацитета да понуђач у последњих шест

месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен позив за подношење понуда био неликвидан.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.став 3. Закона, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку радови, грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице предложила је да се на основу члана 109. став 2. Закона донесе одлука о обустави поступка за јавну набавку у отвореном поступку радови, грађевински радови на санацији друмског моста преко реке Топлице .

На основу члана 109. става 3. ова Одлука се објављује на порталу јавних набавки и интернет страницама наручиоца, у року у три дана од дана доношења.

На основу члана 109. става 4. обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (дана) од дана коначности одлуке о обустави поступка.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

