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D o lј e v a c 
 PROJEKTNI ZADATAK
U javnoj nabavci u otvorenom postupku Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom PGD za uređenje izletišta sa kamping prostorom, biciklističkom trim stazom i sa postavljanjem solarnih panela na objektima u kompleksu Akva parka u Doljevcu
Za PARTIJU 1. Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje izletišta sa kamping prostorom, biciklističkom trim stazom i sa postavlјanjem solarnih panela na objektima u kompleksu Akva parka u Dolјevcu
Projektovati izgradnju i uređenje izletišta sa kamping prostorom na deo k.p.br. 721/1 KO Klisura, u površini od oko 110 ari, parking prostorom na k.p.br. 250/2 i 723/2 KO Klisura, na delu trenutnog stajališta pored puta, u površini od oko16 ari. 
Predvideti desetak kamping prostora sa obezbeđenim priklјučcima za električnu energiju za smeštaj kamp prikolica, i desetak kamping kućica sa takođe potrebnim priklјučcima na električnu energiju, toalete i ostalu komunalnu infrastrukturu prema nameni prostora i sadržaju, kao i rasvetu predmetnog kompleksa i parterno uređenje sa mobilijarom. 
Planirati biciklističku trim stazu na potezu od izletišta, preko starog prilaznog puta od Klisure do Čečine, a prema Akva parku, odnosno prema izlasku na državni put, u ukupnoj dužini od oko 3.2km sa postavlјanjem rasvete u dužini oko 500m, odnosno projektovati rekonstrukciju i sanaciju postojećeg navedenog prilaznog puta dužine oko 2.3km, širine 3m na k.p.br.732, 723/3 KO Klisura, i k.p. br. 4759, 4732, 4727, 4735, 4728/2 KO Čečina, i dužine oko 0.9km, širine 5m na k.p.br. 1795, 4729 i 2244 KO Čečina, koja će predstavlјati biciklističku trim stazu - put, kao i projektovati izgradnju pasarele koja će povezati izletište sa biciklističkom trim stazom. Planirati rasvetu biciklističke trim staze u dužini oko 500m od pasarele do crkve Sv. Simeona. 
Na prostoru Akva parka, tj. na parking prostoru koji poseduje ovaj kompleks na k.p.br.4532/13 i 4532/9 KO Kočane, planirati postavlјanje solarnih panela koji bi služili za potrebe Akva parka, odnosno projektovati malu solarnu elektranu snage 100kw, na novoprojektovanoj nadstrešnici iznad postojećih parking mesta. Na nadstrešnici je predviđeno smeštanje oko 336 panela snage 340w, što daje ukupnu instalisanu snagu solarne elekrane od 114,24kw. Efektivna vrednost instalisane snage određena je sa četiri solarna invertora snage po 25kw, što daje ukupno 100kw proizvodne snage elektrane po času rada. Površina pod solarnim panelima bi bila oko 566,96m2. Kompletno proizvedena električna energija u solarnoj elektrani bi se utrošilau okviru sopstvenih potreba samog objekta, a sav eventualni (vansezonski) višak koji bi nastao, predavao bi se u elektrodistributivnu mrežu u postojećem objektu trafo-stanice.
Projektovati zamenu postojećih pločastih solarnih kolektora za zagrevanje vode bazena na magacinsko filtracionoj sali u kompleksu Akva parka na k.p.br.  4532/13 KO Kočane, novim adekvatnim solarnim panelima odgovarajućih karakteristika.
· Projekat izraditi u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu usluga odnosno ovu vrstu izrade  tehničke dokumentacije, a naročito sa:
:

·  Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021),
·  Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019), 
· Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS“ , br. 22/2015), 
· Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl. glasnik RS“br. 68/2019), 
· Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“br., br. 61/2011), 
· Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“br. 69/2012 i 44/2018)
· Prostornim planom opštine Dolјevac („Službeni list grada Niša“, br.16/2011 i  91/19),
·  Druge Izmene i dopune plana detalјne regulacije radno poslovne zone na jugoistočnom delu petlјe Dolјevac („Službeni list grada Niša“, br. 75/18), 
· Plana detalјne regulacije turističko izletničkog kompleksa u okolini srednjevekovnog grada „Koprijan“ do istočne obale reke Južne Morave („Službeni list grada Niša“, br. 75/11),.
U okviru izrade projekata predvideti i uračunati troškove za izradu geodetskih,  mašinskih, hidrauličkih i drugih elaborata i proračuna, neophodnih za dobijanje uslova, izradu projektno-tehničke dokumentacije i dobijanja saglasnosti, kako od imalaca javnih ovlašćenja, tako i od naručioca i vršioca tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu; 

· Otkloni eventualne primedbe date na svaku fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije od strane naručioca, imalaca javnih ovlašćenja i vršioca tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu. 
Potrebno je izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju za pribavlјanje građevinske dozvole, odnosno izraditi KTP, Idejno rešenje, sve potrebne elaborate i proračune prema tehničkoj dokumentaciji, Projekat za građevinsku dozvolu i  Projekat za izvođenje, u ukupnom roku, ne dužem od 5 meseci od potpisivanja ugovora.
Idejno rešenje koje je potrebno usvojiti od strane Investitora i vršioca tehničke kontrole, izraditi u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Projekat za građevinsku dozvolu u roku od 30 dana od dana dobijanja lokacijskih uslova, a Projekat za izvođenje u roku od 20 dana od dobijanja građevinske dozvole. Idejni projekat i Projekat za građevinsku dozvolu dostaviti u digitalnom i po jedan primerak u analognom obliku, a Projekat za izvođenje dostaviti Investitoru u digitalnom i 3 primerka u analognom obliku. 
Pribavlјanje uslova nadležnih imaoca javnih ovlašćenja su obaveza investitora, dok je izvršioc u obavezi da IDR i PGD uredi u skladu sa primedbama naručioca, imalaca javnih ovlašćenja i vršioca tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu. 
Izvršilac mora da ima zapošlјena ili angažovana lica sa sledećim licencama:
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Projektovanjem predvideti fazno izvođenje radova, sa odvojenim predmerom i predračunom radova po fazama. I fazom obuhvatiti kompleks izletišta sa parkingom i pasarelom, II fazom obuhvatiti biciklističku trim stazu sa osvetlјenjem i III fazom obuhvatiti solarne panele na kompleksu Akva parka.
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