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5.1 NASLOVNA STRANA – 5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 

Investitor: Opština Doljevac  

Objekat: 
Osnovna škola u Mekišu,  
na KP 5557/1, KO Mekiš, Republika Srbija 

Vrsta tehničke dokumentacije: PZI - Projekat za izvođenje  
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Инвеститор: Општина Дољевац 

Објекат: 
Oсновна школа у Мекишу, 
на КП 5557/1, КО Мекиш, Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – Пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, септ. 2023. 28/22-9-ПЗИ-05 5. Пројекат ТИС инсталација 2  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 
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Инвеститор: Општина Дољевац 

Објекат: 
Oсновна школа у Мекишу, 
на КП 5557/1, КО Мекиш, Република Србија 

Врста техничке 
документације: 
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Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  
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Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

5.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka 
US, 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019- dr. zakon, 9/2020, 52/21 i 62/2023) i  odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019.) kao: 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 

 

za izradu  projekta telekomunikacionih I signalnih instalacija koji je sastavni deo - PROJEKTA ZA 
IZVOĐENJE -PZI za rekonstrukcija, sanaciju i adaptaciju Osnovna škola u Mekišu, na KP 5557/1, KO 
Mekiš, Republika Srbija, Republika Srbija, određuje se: 

 

Marko M. Ristić, dipl.inž.el.  (broj licence IKS 350 P187 17) 

 

 

 

Projektant: BG ARH doo, Braće Nedić br. 33A, 11000 Beograd - Vračar 

 

Odgovorno lice / zastupnik: Nemanja Šipetić, dipl.inž.arh, prokurista 

 Potpis:  
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Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 
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5.4.    IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONIH I 
SIGNALNIH INSTALACIJA 

 

Odgovorni projektant projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija koji je sastavni deo - 
PROJEKTA ZA IZVOĐENJE -PZI za rekonstrukcija, sanaciju i adaptaciju Osnovna škola u Mekišu, na KP 
5557/1, KO Mekiš, Republika Srbija, 

Marko M. Ristić, dipl.inž.el.  (broj licence IKS 350 P187 17) 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

1. da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima I građevinskom dozvolom, 
2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima 

i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 

osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama 
kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

Odgovorni projektant:  Marko M. Ristić, dipl.inž.el. 

Broj licence: 350 P187 17 

Lični pečat: Potpis: 
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 TEHNIČKI OPIS TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 

 

Izvesti uzemljenje RACK ormana, provodnikom tipa N2XH-J preseka 1x16 mm2. 
U prostoriji za zaposlene pomenutog objekta predviđen je RACK orman iz koga se vrši 
distribuiranje računarske mreže do RJ45 priključnica i WI-Fi uredjaja u predmetnom objektu. 
  
Rack orman je izrađen od metala i tipično poseduju staklena vrata sa prednje strane, metalna 
vrata sa zadnje strane, prostor i šine (ili obujmice) za vertikalno vođenje kablova za prespajanje, 
kao i otvore za ventilaciju.Sa prednje i zadnje strane ormana se nalaze dve perforirane vertikalne 
šine za montiranje opreme. Sa prednje strane, rek orman je zatvoren providnim vratima sa 
ključem.Sa gornje strane, rack  orman poseduju ventilatore i otvore za izduvavanje vazduha iz 
reka naviše, dok sa donje strane postoji otvor za uvlačenje svežeg vazduha.  
 
Zadnja strana rek ormana treba takođe da bude pristupačna. Rack orman je predviđen za 
montiranje opreme standardne širine od 19 inča. Visine rek ormana, kao i elemenata koji se 
postavljaju u njih se izražavaju u jedinicama U (pojedini proizvođači koriste i oznaku E), koja iznosi 
44,45 mm. U rek ormanu se generalno nalaze sledeći elementi: 
 
• komunikacioni uređaji; 
• razvodni (patch) paneli; 
• paneli za horizontalno i vertikalno vođenje kablova; 
• paneli za napajanje; 
 
Svi pokretni metalni delovi RACK ormana, kao i metalna kućišta svih aktivnih uređaja koji se 
napajaju naponom od 230V obavezno treba da budu povezani na šinu za izjednačavanje  
potencijala unutar RACK ormana.  
 
Svi metalni delovi RACK ormana treba da budu uzemljeni. 
Neophodno je izvršiti merenja zaštitnog uzemljenja. 
Orman se montira na mestu specificiranom u grafičkoj dokumentaciji. 
Ispod razvodnih panela i mrežnih uređaja se postavlja panel za uredno vođenje kablova sa 
obujmicama visine 1U. Paneli za napajanje treba da sadrže napojne utičnice sa uzemljenjem (za 
napajanje na mreži 220V/50 Hz) i centralni prekidač. Na ove utičnice se povezuju komunikacioni 
uređaji, dok se sam napojni panel povezuje na obližnju utičnicu postojeće niskonaponske mreže. 
U mrežama jasno razdvojiti horizontalno i vertikalno kabliranje. 
    
Horizontalno i vertikalno kabliranje vršiti kablovima S/FTP cat 6A HFFR koje treba propisno 
položiti u HF fleksibilnim crevima Ø16mm u zid ispod maltera do krajnjih RJ-45 priključnica i Wi-Fi 
uredjajima. 
Maksimalna dužina komunikacione horizontalne linije može biti 90m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvezdasta topologija mreže podrazumeva da se u centru mreže nalazi aktivni uređaj od koga se  
(do svakog računara) provlači po jedan kabl. Kod ove topologije kada se prekine neki kabl samo  
računar ili drugi mrežni uređaj, koji se nalazi na tom kablu gubi vezu sa ostatkom mreže dok ostali 
deo mreže nastavlja da  radi bez ikakvih smetnji.  
 
Eksploatacioni vek kablovskog sistema je mnogo duži nego eksploatacioni vek ostalih komponenti 
računarske mreže i zato je bitno da se pri projektovanju kablovskog sistema vodi računa da on 
ima sledeće osobine: 
 
• mogućnost lakog proširivanja i modifikacije - veoma je bitno da se kablovski sistem u 
budućnosti lako i bez velikih investicija može proširiti i da se u njega mogu uklopiti i neki drugi 
hardverski i softverski proizvodi; 
• dobre performanse - kod svake računarske mreže je bitno da se postigne što veći protok 
informacija, a da se pri tome ne ugrozi sigurnost sistema; 
• dug vek eksploatacije. 

 

Mrezne utičnice su predviđene za montažu u modularnu galanteriju.  

Na svakoj priključnici mora postojati identifikaciona nalepnica.  

Na visini 0,5 m od kote poda (na mestima prema montažnom planu)  potrebno je montirati mrežnu 
priključnicu RJ-45, cat. 6a u modularnoj galanteriji zajedno sa energetskim priključnicama. 

 

Bežični pristup lokalnoj mreži i Internetu u zajedničkim prostorijama i prostorima posebne namene, 
izveden je bežičnom  opremom – WiFi uređajima raspoređenim po objektu. 
 
Obeležavanje komunikacione opreme izvodi se u skladu sa standardom EIA/TIA-606. 
Ovaj standard je napravljen da bi unificirao način obeležavanja i klasifikacije telekomunikacione 
infrastrukture. Svaki horizontalni kabl mora biti obeležen na oba kraja. Identifikaciona nalepnica 
mora da postoji na svakom modulu na patch panel-u, odnosno na svakom modulu  
(priključnom mestu) utičnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TEHNIČKI USLOVI 
 

TEHNIČKI USLOVI: 
 
Opšti deo 
 
1. Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i Izvođač je dužan da ih se pridržava. 
2. Pri izvođenju radova u svemu se pridržavati postojećih SRPS propisa, zbirke elektrotehničkih 
propisa i Pravilnika o zaštitnim merama na radu, kao i svih ostalih zahteva definisanih projektom. 
3. Za sve eventualne izmene u projektu ili odstupanje od projekta, zbog primene druge vrste 
materijala, mora da se pribavi saglasnost projektne organizacije koja je ovaj projekat izradila. 
4. Pre početka izvođenja radova, Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom i da sve 
svoje primedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi nadzornom organu. 
5. U toku izvođenja radova, Izvođač je dužan da sva nastala odstupanja unese u projekat i grafički 
prikaže crvenim tušem. 
6. Materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasnog kvaliteta. 
7. Svu opremu i materijale koji su predviđeni projektom treba obezbediti atestom. 
8. Za vreme izvođenja radova, Izvođač je dužan da vodi dnevnik sa svim podacima koje ovakav 
dnevnik zahteva. 
9. Svi zahtevi i saopštenja, kako od strane nadzornog organa tako i od strane Izvođača, moraju se 
upućivati preko dnevnika. 
10. Po završetku radova, Izvođač je dužan da preda Investitoru projekat izvedenog stanja. 
11. Garantni rok za sve radove je 2 godine. 
12. Pri izvođenju ovih instalacija, mora se voditi naročito računa da se druge instalacije ne oštete. 
Ukoliko dođe do oštećenja, Izvođač telekomunikacionih i signalnih instalacija je dužan da ih otkloni 
o svom trošku. 
13.  Sve što nije obuhvaćeno ovim tehničkim uslovima, Izvođač je dužan da uradi u svemu 
prema postojećim propisima o izvođenju ove vrste instalacija. 
Unutrašnja instalacija telekomunikacionih i signalnih instalacija 
1. Razvodne ormane montirati u posebnim prostorijama ili prostorima za električne instalacije. 
2. Na svaki razvodni orman postaviti natpisnu pločicu sa oznakom vrste instalacije. 
3. Svaki razvodni orman posebno povezati na traku ili Cu šinu zajedničkog uzemljenja. 
4. Svako granjanje ili odvajanje instalacionih vodova vršiti samo u razvodnim kutijama sa 
poklopcima. 
5. Kablovi i vodovi moraju biti položeni tako da ne sme doći do: 
- torzijalnog savijanja i čvora (stvaranje osmice), 
- pritiskivanja kabla koje bi mu deformisalo presek (kabl mora da bude slobodno položen ili 
učvršćen samo odgovarajućim kablovskim stezaljkama, odnosno položen ispod maltera ili u 
odgovarajućim PVC cevima), 
- oštećenja od transportnog sredstva; ako kablovi i vodovi prelaze iznad transportnih sredstava, 
moraju se preduzeti dopunske zaštitne mere protiv padanja kablova. 
6. Kablovi i vodovi moraju da budu položeni tako da su po celoj dužini u svako vreme pristupačni 
radi nadzora i eventualnih intervencija. 
7. Kod više paralelno položenih kablova, razmak između njih mora biti jednak najmanje prečniku 
susednog debljeg kabla. Kabl ne sme da bude pričvršćen za elemente opreme koji su izloženi 
potresima ili se često premeštaju. 
8. Kablovi, koji prolaze kroz prodore u etažama, zidovima i slično, moraju da budu obrađeni 
protivpožarnim materijalima da bi se sprečilo prodiranje požara i dima. 
9. Signalni kablovi moraju da budu udaljeni najmanje 10 cm od energetskih kablova i vodova, a 
telekomunikacioni kablovi moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od signalnih kablova, odnosno 20 
cm od energetskih kablova i vodova. 
10. Razvodne kutije se montiraju u hodnicima, a nikako u prostorijama, što omogućava lakše i 
brže održavanje. 
11. U slučaju spajanja ili priključivanja pojedinih provodnika i kablova, spojna mesta moraju da 
budu međusobno trajno i sigurno pričvršćena. Za priključivanje provodnika sme se upotrebljavati 
samo spoj kojim se obezbeđuje da ne dođe do propuštanja štetnih uticajnih faktora. Sigurno i 
čvrsto spajanje može se izvesti pomoću vijka, repovanjem ili mekim lemljenjem.  
12. Priključno ili spojno mesto provodnika kabla ili voda mora da ima istu provodnost i izolaciju kao 



kabl ili vod. Provodnik na priključnom ili spojnom mestu ne sme da bude oštećen niti mu se presek 
sme smanjiti. 
13. Priključna ili spojna mesta moraju biti izvedena tako da razmak između provodnika, kao i do 
ostalih delova bez napona, bude dovoljan i trajno osiguran. 
14. Pri montaži i ugradnji opreme pridržavati se planova instalacija i tehničkog opisa. 
15. Sve signalne uređaje ugraditi i montirati tako da se uklope u predviđeni raspored električne 
opreme. U slučaju većih izmena mesta ugradnje od onih koja su data projektom, potrebno je 
izvršiti konsultovanje projektanta telekomunikacionih i signalnih instalacija. 
16. Po zavretku izrade instalacija, izvršiti ispitivanje svih instalacija na izolaciju i galvansku 
provodnost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPISAK KORIŠĆENIH TEHNIČKIH PROPISA, STANDARDA I NORMATIVA: 
 
 
1. Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS 72/09,81/09,64/2010,24/2011) 
2. Zakon o bezbednosti zdravlju na radu (Službeni glasnik RS    br.101/2005) 
3. Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik SR Srbije 37/88, 53/93, 67/93, 48/94) 
4. Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik SR Srbije 66/91, 83/92, 53/93, 
    67/93, 48/94, 44/95, 53/95) 
5. Zakon o sistemima veza (Sl. list SFRJ 44/88) 
6. Uputstvo o gradjenju mesnih i kablovskih mreža (Zajednica JPTT,1988) 
7. Uputstvo o izradi telefonskih instalacija i uvoda (Zajednica JPTT,1987) 
8. Tehnički uslovi Zajednice JPTT, za razvodne u uvodne ormane, 
9. Odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i tehničkim normativima za 
     projektovanje stambenih zgrada i stanova (Službeni list grada Beograda, 
     br.5/88) 
10. Zbirka propisa u elektrotehnici u izdanju Službenog lista SFRJ od 1989god.) 
11. Pravilnik o tehničkim normativima za kablovske distribucione sisteme i 
      zajedničke antenske sisteme (Sl. list SFRJ 66/87) 
12. Pravilnik o tehničkim merama za izvodjenje antenskih sisteme (Sl. list SFRJ 
      1/69) 
13. Ukaz o proglašenju sistema veza (Sl. list SFRJ 41/88) 
14. Naredba o obaveznom atestiranju kablovskog distribucionog sistema i  
      zajedničkog antenskih sisteme (Sl. list SFRJ 37/87) 
15. Propisi definisani jugoslovenskim standardima: SRPS N.N6.170-179, SRPS 
      N.N6.501-504, 
16. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (SRPS HD 1024-1 i SRPS HD 
      1024-1-1) 
17. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona  
      (Sl. list SFRJ 53/88) 
18. Pravilnik o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih 
      postrojenja od požara (Sl. list SFRJ 16/78, 58/72 i 24/75) 
19. Pravilnik o zaštitnim merama od opasnosti od el. struje u radnim prostorijama 
      i gradilištima. 
20. Propisi i preporuke za elektroenergetske objekte na području gde se izvode 
      radovi. 
21. Prospekti i tehnički podaci proizvodjača primenjene opreme 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



POSEBAN PRILOG BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE 

SREDINE: 
 
MOGUĆE OPASNOSTI I MERE ZAŠTITE PREDVIĐENE PROJEKTOM  
 
Opasnosti od slučajnog dodira delova pod naponom. 
Opasnost od previsokog napona dodira. 
Opasnost od termičkog naprezanja provodnika. 
Opasnost od električnog naprezanja provodnika. 
Opasnost od mehaničkog naprezanja provodnika. 
Opasnost od struje kratke veze. 
Opasnost od preopterećenja. 
Opasnost od požara. 
Opasnost od neodgovarajućeg veštačkog osvetljenja. 
Opasnost od nedozvoljenog pada napona 
 
PREDVIĐENE MERE ZAŠTITE KROZ PROJEKAT ELEKTRO INSTALACIJA 
 
1. OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM 
Napred navedena opasnost postoji u svim prostorijama u kojima je projektovana elektro 
instalacija. Ista je odklonjena u smislu tačke 3 zaštite od električnog udara u zahtevima za 

bezbednost električnih instalacija niskog napona u skladu sa Pravilnikom br. 93/27 od 89. god. i 
Sl. listom SFRJ br. 12/89. 
 
2. OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA  
Opisana opasnost postoji u svim prostorijama i otklonjena je primenom sistema zaštite TN-C/S i 
pravilnim izborom zaštitnih komponenata (osigurača) i zaštitnim uređajima diferencijalne struje u 
skladu sa SRPS HD 60364-4-41.  
 
            3.1 ZAŠTITA OD TERMIČKOG NAPREZANJA 
Napred navedena opasnost je otklonjena na taj način što su preseci određeni tako da su trajno 
dozvoljene struje određene u skladu sa SRPS HD 60364-4-43 i da temperatura zagrevanja 
provodnika i kabla neće preći maksimalno dozvoljenu vrednost od 70o što je definisano SRPS HD 
60364-4-42. 
 
4. OPASNOST OD ELEKTRIČNOG NAPREZANJA PROVODNIKA 
Zaštita od opasnosti električnog naprezanja provodnika izvršena je pravilnim izborom tipa 
provodnika i kablova u odnosu na radni napon. 
 
5. OPASNOST OD MEHANIČKOG NAPREZANJA PROVODNIKA 
Opasnost od mehaničkog naprezanja provodnika eliminisana je pravilnim izborom preseka 
provodnika. Najmanji presek provodnika je 1.5mm. 
 
6. OPASNOST OD STRUJE KRATKE VEZE 
Opasnost od prevelike struje kratke veze otklonjena je pravilnim izborom preseka provodnika i 
zaštite (osigurači dr.). U dovodu na niskonaponskoj strani izvodi su zaštićeni visokoučinskim 
osiguračima, a u skladu sa zahtevima bezbednosti zaštite od prekomernih struja SRPS HD 60364-
4-43. Svaka struja kratkog spoja mora biti prekinuta u svakom elementu strujnog kola u vremenu 
koje dovodi provodnike do dozvoljene granične temperature.  
 
 
 
 
7. OPASNOST OD PREOPTEREĆENJA 
Zaštita od opasnosti preopterećenja u instalaciji izvršena je primenom zaštitnih automatskih 
prekidača sa odgovarajućim bimetalnim isključivačima za motore i topljivim osiguračima tipa D i N 
za vodove. Stepen bimetalnih isključivača i topljivih osigurača odgovara stepenu nominalnog 
opterećenja provodnika kao i instalacionom jednovremenom opterećenju. Izbor zaštite vršen je u 
skladu sa SRPS HD 60364-4-43. Efikasnost zaštite od preopterećenja je ostvarena ukoliko je 



ispunjen uslov da je: 
 
    Ib<In0< Iz  
    I2<1,45xIz 
gde je:  
Ib - projektovana struja  
Iz- trajno podnosiva struja provodnika ili kabla    
In0 - nazivna struja zaštitnog uređaja 
I2 - struja koja obezbeđuje pouzdano delovanje zaštitnog uređaja 
 
8. OPASNOST OD POŽARA 
Zaštita opasnosti od požara predviđena je pravilnim izborom razvodnih ormana i instalacionog 
materijala. 
Pravilno predviđenim zaštitama pobrojanim u predhodnim tačkama koje su svaka za sebe i deo 
zaštite od požara. 
Na ovaj način zadovoljeni su uslovi iz tačke 3 SRPS HD 60364-4-42. 
 
9. OPASNOST OD NEODGOVARAJUĆEG VEŠTAČKOG OSVETLJENJA 
Zaštita od opasnosti od neodgovarajućeg veštačkog osvetljenja predviđena je izborom visine 
osvetljenja prema tehničkim preporukama DOS (JKO). 
 
10. OPASNOST OD NEDOZVOLJENOG PADA NAPONA  
Projektom je proveren pad napona i isti je u granicama predviđenim Tehničkim propisima za 
izvođenje elektro instalacija. 
                                      
 
ZAKLJUČAK: 
 
Prema priloženom projektu predviđene su sve potrebne mere otklanjanja opasnosti u pogledu 
zaštite na radu i požara.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Rb Opis pozicije
jedinica  

mere
Kol. cena  (din./jm) Ukupno (din)     

1. INSTALACIJA RAČUNARSKO TELEFONSKE MREŽE 

1 Nabavka,isporuka I polaganje kabla N2XH-J 1x16 mm2 za uzemljenje RACK

ormana.Kabl se polaze u zid ispod maltera.

m 10 200.00 2000.00

2 Nabavka, isporuka i montaža RACK ormana R1 dimenzija 19U, staklena vrata

sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa

nivelacijom, prednje i zadnje šine 19" sa blokom za hladjenje sa termostatom i

napojnom letvom sa 7 priključaka. Plaća se po komadu. kom 1 25,000.00 25,000.00

3 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje završne optičke kutije za terminaciju

do 4 optička vlakna. Kutija se postavlja pored RACK ormana. U cenu je

uračunat i kabl za povezivanje završne kutije sa opremom u rack ormanu.Plaća

se po komadu. kom 1 20,000.00 20,000.00

4 Isporuka i montaža fiksne police za rek 19".Plaća se po komadu. kom 2 2,200.00 4,400.00

5 Isporuka i montaža panela (ranžera) za vođenje kablova visine 1U.Plaća se po

komadu.
kom 2 1,200.00 2,400.00

6 Prespojni kabl, S/FTP, 4P, LSFRZH, Cat 6, RJ45/s - RJ45/s,1 m.Plaća se po

metru. 
kom 11 400.00 4,400.00

7 Isporuka, montaža i povezivanje patch panela 19"/1U sa 24 RJ-45 cat. 6a, -

fiksno ugrađeni portovi, poseduje držač kabla sa zadnje strane.Plaća se po

komadu. kom 1 7,000.00 7,000.00

8 Nabavka, isporuka i montaža 24 portni POE switch tipa Dahua PFS4226-24ET-

360 ili ekvivalentan.2*10/100/1000 Base-T,24*10/100 Base-T ((PoE napajanje)

,svaki izlaz ≤30W, Ukupno≤250W , PoE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at,

napajanje220v, Radna temperatura: --10℃～55℃, Dimenzije:

440mm×300mm×44m. Plaća se po komadu. kom 1 80,000.00 80,000.00

9 FM45 konektor IP20, 4P,TIA 568A (AWG26-23) sličan tipu Reichle & De-

Massari (R312231).Plaća se po komadu. kom 4 1,200.00 4,800.00

10 Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije provodnikom S/FTP CAT

6a, LS0H sa kojim izraditi instalaciju računarsko telekomunikacione mreže od

RACK ormana do svake priključnice i AP uređaja ponaosob. U prvoj fazi izvesti

cevnu instalaciju postavljanjem HFFR fleksibilne cevi Ø16 mm u zidu ispod

maltera , a u drugoj fazi, izvesti instalaciju uvlačenjem vodova. Plaća se

komplet po dužnom metru rad i materijal. U cenu su uračunate i HFFR

fleksibilne cevi fi 16 mm za  provlačenje kablova. m 350 300.00 105,000.00

11 Nabavka,isporuka i ugradnja sličan tipu MikroTik cAP 2nD Lite plafonski / zidni

WiFi 2.4GHz VPN ruter /access point 300Mb/s 802.11n snage 158mW, 2

kućišta, LAN10/100Mb/s + 802.3af/at & passive PoE, CPU 650MHz, 64MB

RAM,CAPsMAN, temp -40º÷70ºC, ROS L4.Plaća se po komadu. kom 4 24,000.00 96,000.00

12 Ostala nespecificirana  oprema, RJ45 konektori itd. kom 1 12,000.00 12,000.00

1. INSTALACIJA RAČUNARSKO TELEFONSKE MREŽE 

PREDMER I PREDRAČUN OPREME, MATERIJALA I RADOVA 

363,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE

1
Kompletiranje završenih radova ,izrada projekta izvedenog objekta, uz sva

ispitivanja davanje atesta i uputstva kao i puštanje celokupne instalacije slabe

struje i predaje iste investitoru na upotrebu.Plaća se paušalno.

pausalno 1 15000.00 15000.00

2. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE

REKAPITULACIJA

1 Instalacija računarsko telekomunikacione mreže 

3 Završni radovi i predaja inst.

UKUPNO

15,000.00

378,000.00

15,000.00

363,000.00
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susedni objekat
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RJ45/3 RJ45/4

S/FTP Cat6 23AWG

RJ45/1
RJ45/2

S/FTP Cat6 23AWG

RJ45/5
RJ45/6

S/FTP Cat6 23AWG

DATUM

INVESTITOR

LOKACIJA

OBJEKAT

PROJEKTANT

ODGOVORNI

RADIO

IME I PREZIME

LIST BROJRAZMERA

CRTEŽ

PROJEKAT

septembar 2023

Marko M. Ristić dipl.inž.el.

350 P187 17

BROJ UGOVORA

BROJ PROJEKTA

A.P.

AP-1

S/FTP Cat6 23AWG

A.P.

AP-3

S/FTP Cat6 23AWG

A.P.

AP-4

S/FTP Cat6 23AWG

A.P.

AP-2

S/FTP Cat6 23AWG

Modularna 1M RJ45 utičnica

(usklađena sa izborom modularne kutije)

S/FTP Cat6 23AWG, položen u hffr crevu fi 20 mm 

LEGENDA SIMBOLA:

A.P.
Acces point 



RACK

PRIZEMLJE

RJ
45

-1

6 x S/FTP Cat6 23AWG

RJ
45

-2
RJ

45
-3

RJ
45

-4
RJ

45
-5

RJ
45

-6

DATUM

INVESTITOR

LOKACIJA

OBJEKAT

PROJEKTANT

ODGOVORNI

RADIO

IME I PREZIME

LIST BROJRAZMERA

CRTEŽ

PROJEKAT

septembar 2023

Marko M. Ristić dipl.inž.el.

350 P187 17

BROJ UGOVORA

BROJ PROJEKTA

A.P.

A.P.

A.P.

4 x S/FTP Cat6 23AWG

A.P.
AP-4

AP-3

AP-2

AP-1

Modularna 1M RJ45 utičnica

(usklađena sa izborom modularne kutije)

S/FTP Cat6 23AWG, položen u hffr crevu fi 20 mm 

LEGENDA SIMBOLA:

A.P.
Acces point 

PPC

1 x S/FTP Cat6 23AWG
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