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1.1 НАСЛОВНА СТРАНА – 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Назив и ознака дела 
пројекта: 

1 - Пројекат архитектуре 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 121, 
18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија  

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

За грађење/извођење Нова градња 

Пројектант: БГ АРХ доо, Браће Недић бр. 33А, 11000 Београд - Врачар 

Одговорно лице 
пројектанта: 

Немања Шипетић, дипл.инж.арх, прокуриста 

Потпис: 
 

                                                                                 Ел.потпис: 

 
 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 210 А035 20 

Потпис:                                                                                                   Ел.потпис: 

 
 

Број техничке докуметације: 28/22-ПЗИ-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број уговора Бр. Објекта Врста док. Бр. дела пројекта Ревизија 

28/22 01 ПЗИ 1 0 

Место и датум: Београд, јун 2023. 

 



 

 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 
121, 18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јун 2023. 28/22-ПЗИ-01 1. Пројекат архитектуре 2  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

0.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

Број Назив документа 

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.6.1 ТАБЕЛЕ ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 

1.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 
121, 18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јун 2023. 28/22-ПЗИ-01 1. Пројекат архитектуре 3  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

0.2а САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

Број Назив документа Размера Број цртежа 

1 СИТУАЦИЈА СА ОСНОВОМ ПРИЗЕМЉА Р 1:200 ПЗИ-01 

2 СИТУАЦИЈА СА ОСНОВОМ КРОВА Р 1:200 ПЗИ -02 

3 ОСНОВА ТЕМЕЉА Р 1:50 ПЗИ -03 

4 ОСНОВА ПОДА Р 1:50 ПЗИ -03 

5 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА Р 1:50 ПЗИ -03 

6 ОСНОВА КОНСТРУКЦИЈЕ КРОВА Р 1:50 ПЗИ -03 

7 ОСНОВА КРОВА Р 1:50 ПЗИ -04 

8 ПРЕСЕК 1-1 Р 1:50 ПЗИ -05 

9 ПРЕСЕК 2-2 Р 1:50 ПЗИ -06 

10 СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД Р 1:50 ПЗИ -07 

11 ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД Р 1:50 ПЗИ -08 

12 ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД Р 1:50 ПЗИ -09 

13 СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД Р 1:50 ПЗИ -10 

 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 
121, 18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  
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Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 

24/2011,121/2012 , 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 и др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини,начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) као: 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

за израду техничке документације: 

Назив и ознаке дела пројекта: 1 - Пројекат Архитектуре 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке документације: ПЗИ – пројекат за извођење 

За грађење/извођење радова: Нова градња 

 

одређује се: 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл. инж. арх. 

Потпис: 
 
 
 
  

Број лиценце: 210 А035 20 

 

Пројектант биро: БГ АРХ доо, Браће Недић бр. 33А, 11000 Београд - Врачар 

Одговорно лице пројектанта: Немања Шипетић, дипл. инж. арх, прокуриста 

Потпис:  

 
 

 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 
121, 18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  
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Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

Одговорни пројектант за израду техничке документације: 

Назив и ознаке дела пројекта: 
1 - Пројекат Архитектуре 

Објекат: Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке документације: 
ПЗИ – пројекат за извођење 

За грађење/извођење радова: Нова градња 

 

Одговорни пројектант: 
Немања Шипетић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 210 А035 20 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

• Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из 

области изградње објеката и правилима струке; 

• Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева 

за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 

захтева. 

 

Одговорни пројектант: 
Немања Шипетић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 210 А035 20 

Потпис:  

 
 

 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 
121, 18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јун 2023. 28/22-ПЗИ-01 1. Пројекат архитектуре 6  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

 

 

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

  



 

 

Инвеститор: 
Општинска управа Општине у Дољевцу, Улица Николе Тесле 
121, 18410 Дољевац 

Објекат: 
Објекат вртића у Малошишту, КП 2014/1, КО Малошиште, 
Република Србија 

Врста техничке 
документације: 

ПЗИ – пројекат за извођење 

Место и датум: Број техничке документације: Део пројекта: Лист:  Рев:  

Београд, јун 2023. 28/22-ПЗИ-01 1. Пројекат архитектуре 7  0  

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа није дозвољено без писмене сагласности BG ARH d.o.o 

 

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Инвеститор Општинска управа Општине у Дољевцу 

Објекат Објекат вртића у Малошишту 

Катастарска парцела 2014/1 

Катастарска општина Малошиште 

Спратност објекта П 

Површина обухвата 680,00 м² 
 

Према захтеву Инвестора, израђује се Пројектно техничка документација за изградњу новог објекта 
вртића у Малошишту. 
Пројекат се израђује према Пројектном задатку Инвеститора, као и према Закону о планирању и 
изградњи, издатим локацијским условима и свим релевантним Правилницима. 
 
 
ЛОКАЦИЈА 
 
Катастарска парцела 2014/1 припада катастарској општини Малошиште и налази се источно од 
магистралног пута, у централној зони насеља,  уз Видовданску улицу.  
Парцела је својом дужом страном оријентисана у правцу североисток – југозапад.  
Облик парцеле је приближно правоугаон са мањим кавадратом на јужном делу. Парцела је својом краћом 
страном наслоњена на Видовданску улицу која се налази на КП 1900/4. 
На парцели се налази објекат ОШ Вук Караџић, као и балон сала. 
Приступ парцели је на западном углу парцеле преко проширења Видовданске улице на КП 1978/2, 1977, 
и 1976. 
 
ОБЈЕКАТ 
 
Објекат вртића је облика правоугаоника.  
Максимални габарит објекта је 15,30 м х 20,15 м.  
Спратност објекта је П. 
Кота приземља је на ±0,00 м, а апсолутна кота приземља износи 195,20 мНв, док је кота слемена +4,64 

м, а апсолутна кота слемена 199,84 мНв. Кота венца је на коти +3,90 м, односно на апсолутној коти 199,10 
мНв.  
Спратна висина износи 3,69 м, док је чиста спратна висина 2,80м. 
Кров је кос, са нагибом од 10%. 
 
Функционална организација објекта 
Објекат је правоугаоног облика, својом дужом страницом оријентисан у правцу североисток – југозапад.  
У североисточном делу објекта налазе просторије за запослене са приступним ходником, док је остатак 
намењен просторијама за децу, тако да све просторије за децу имају идеалну оријентацију према југу. 
Главни улаз у објекат организован је преко ветробрана, и налази се на северном углу објекта. Улаз у 
објекат је наткривен и заштићен од спољашњих утицаја. 
Објекту се прилази преко пешачке стазе, која се налази на коти 132 цм испод висине коте приземља. 
Излазу у двориште  приступа се из вишенаменске просторије, а оријентисан је према истоку. 
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Уз улаз у објекат и ветробран налази се просторија за портира. У наставку су чајна кухиња, тоалет,  
гардероба за запослене, просторија за помоћно особље и спремиште за хемију. Поменуте просторије 
спојене су ходником на крају кога се налази просторија за васпитаче са тоалетом за запосене. 
Директно са улаза приступа се вишенаменској просторији у оквиру које је интегрисана гардероба за децу. 
Уз гардеробе налазе се 2 собе за децу – једна за јаслену, а друга за мешовиту групу. Свака соба има 
припадајући тоалет за децу. 
 
 
КОНСТРУКЦИЈА 
 
Конструкција објекта је масивна, темељена на тракастим армирано-бетонским темељима. 
Међуспратна конструкција је ЛМТ таваница.  
Кровну конструкцију чини дрвена конструкција преко АБ плоче, преко које се поставља трапезасти лим 
на одговарајућој подконструкцији. 
 
Кровна конструкција на четири воде, са нагибом од 10%. 
Слеме је оријентисано у смеру североисток – југозапад, на коти +4,64 м, односно 199,84 мНв. 
Око периметра објекта венац је константне висине, а на коти +3,90 м, односно на апсолутној коти 199,10 
мНв.  
 
 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
Подови 
Ветробран на улазу у објекат имаће гранитну керамику на лепку као завршну обраду. 
Све комуникације, просторија за портира, кухиња, свлачионица, просторије за помоћно особње, 
васпитаче, као и све просторије и децу имаће облогу од каучука – хомогени материјал високог квалитета, 
једноставне уградње, изразито чврст, који је незапаљив, не ослобађа токсине приликом горења, отпоран 
је на флеке, и након уградње не захтева накнадно одржавање. 
Сви подови у мокрим чворовима имаће гранитну керамику као завршну обраду, са одговарајућим 
слојевима испод површине плочица. 
 
Фасадни зидови 
Фасадни зидови у објекту биће израђени од Ytong блокова дебљине 25 цм, обложени термичком 
изолацијом од камене вуне дебљине 12 цм. 
Завршна обрада фасаде биће бавалит малтер бојен према прилозима из графичке документације. 
 
Унутрашњи зидови 
Сви унутрашњи зидови биће обострано омалтерисани и бојени дисперзионом бојом, док ће зидови у 
мокрим чворовима бити обложени керамичким плочицама. 
 
Фасадна столарија 
Планирана је уградња квалитетне фасадне ПВЦ столарије од вишекоморних профила беле боје, са 
трослојним стакло-пакетом d=4+8+4+8+4 мм. 
Укупни коефицијент пролаза топлоте за целу конструкцију, према захтеву Инвеститора, мора бити 
максимално 1.2 1wK/m2. 
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Кров 
Кровна конструкција покривена трапезастим лимом биће уграђена у виду косог крова, са нагибом од 10°. 
 
Хидро и термоизолација објекта 
Све просторије у објекту биће адекватно изоловане у складу са наменом и потребама према правилима 
струке. 
 
Противпожарна заштита 
Пларнирано је да објекат буде у потпуности усклађен са Правилником за противпожарну заштиту. 
 
Енергетска ефикасност објекта 
Објекат ће бити у потпуности термички изолован како термо уградњом термо блокова, тако и уградњом 
термичке изолације око целог објекта како би се обезбедио топлотни комфор, али и енергетска 
ефикасност објекта. 
 

 

 

Одговорни пројектант: Немања Шипетић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 210 А035 20 

Потпис:  
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Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

06-00 SUVOMONTAŽNI RADOVI

06-01 Izrada i montaža spuštenih plafona od gipskartonskih ploča 
debljine 1x1.25cm, na odgovarajućoj potkonstrukciji. Visina 
spuštanja plafona određena je Projektom arhitekture.
Jediničnom cenom, takođe, obuhvatiti formiranje svih 
potrebnih instalacionih otvora, otvora za osvetljenje, kao i 
bandažiranje.

Obračun po m2 izvedene površine zajedno sa svim 
neophodnim alatima. m2 267,60 2.450,00 655.620,00

SUVOMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO 655.620,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija



Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

01-00 ZEMLJANI  RADOVI

01-01 Mašinski iskop materijala II i III kategorije u širokom iskopu sa 
obradom kosina pod 300 sa odlaganjem iskopanog materijala 
uz iskop ili na gradilišnu deponiju. (Planira se zatrpavanje 
temelja objekta i oko objekta materijalom iz ovog iskopa.) 
Iskop izvršiti u svemu prema priloženim crtežima, tehničkim 
propisima i uputstvima nadzornog organa. 
U cenu pozicije uračunat je iskop za izgradnju kotlarnice.             

Obračun po m3 iskopanog materijala, zajedno sa odlaganjem 
materijala na privremenu gradilišnu deponiju.

m3 973,20 1.150,00 1.119.180,00

01-02 Nabavka,dovoz i nasipanje šljunka odgovarajuće granulacije 
u debljini od 10cm, ispod ploče trotoara, sa nabijanjem do 
minimalne zbijenosti od Ms=20MPa. Šljunak nasuti, nabiti i 
nivelisati po projektu sa tolerancijom po visini od +/- 1 cm, a u 
svemu prema detaljima iz projekta.                        

Obračun po m3 nasutog šljunka, zajedno sa nabijanjem i 
nivelisanjem. m3 11,40 3.950,00 45.030,00

01-03 Nabavka,dovoz i nasipanje šljunka odgovarajuće granulacije 
u debljini od 10cm, ispod trakastih temelja objekta, sa 
nabijanjem do minimalne zbijenosti od Ms=20MPa. Šljunak 
nasuti, nabiti i nivelisati po projektu sa tolerancijom po visini 
od +/- 1 cm, a u svemu prema detaljima iz projekta.                        

Obračun po m3 nasutog šljunka, zajedno sa nabijanjem i 
nivelisanjem. m3 6,40 3.950,00 25.280,00

01-04 Nabavka,dovoz i nasipanje šljunka odgovarajuće granulacije 
u debljini od 15cm, ispod podne ploče na tlu i ploče prilaznog 
dela, sa nabijanjem do minimalne zbijenosti od Ms=20MPa. 
Šljunak nasuti, nabiti i nivelisati po projektu sa tolerancijom po 
visini od 
+/- 1 cm, a u svemu prema detaljima iz projekta.                        

Obračun po m3 nasutog šljunka, zajedno sa nabijanjem i 
nivelisanjem.

m3 46,15 3.950,00 182.292,50

01-05 Zatrpavanje i nabijanje materijala unutar, oko objekta, kao i 
ispod ploče na koti 0.00 materijalom iz iskopa u slojevima od 
d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti od Ms=20MPa.

Obračun po m3 nabijenog materijala. m3 893,15 850,00 759.177,50

01-06 Odvoz viška materijala iz iskopa, preostalog nakon 
zatrpavanja temelja objekta, na deponiju koju odredi nadzorni 
organ. Količina materijala je uvećana za koeficijent 
rastresitosti od 1,15.
U cenu je uračunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, 
istovarom i razastiranjem na deponiji.

Obračun po m3 utovarenog materijala. m3 92,06 700,00 64.442,00

ZEMLJANI  RADOVI - UKUPNO 2.195.402,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija



Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

02-00 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI  RADOVI

02-01 Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonskih trakastih 
temelja širine 65cm i debljine 40cm, preko ravnajućeg i 
tampon sloja. Temelje betonirati betonom marke C30/37, sa 
korišćenjem klasične oplate. Pre betoniranja proveriti da li je 
podtlo nabijeno do potrebne zbijenosti od Ms=30MPa.

Obračun po m3 ugrađenog betona, zajedno sa 
upotrebljenom klasičnom oplatom. m3 25,60 24.650,00 631.040,00

02-02 Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonskih temeljnih 
zidova debljine dz=25cm. Zidove betonirati betonom marke 
C30/37, sa korišćenjem klasične oplate.

Obračun po m3 ugrađenog betona, zajedno sa 
upotrebljenom klasičnom oplatom. m3 54,45 30.400,00 1.655.280,00

02-03 Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonske podne 
ploče objekta i podne ploče ulaznog dela debljine dp=10-
20cm, betonom marke C30/37, sa korišćenjem klasične 
oplate.

Obračun po m3 ugrađenog betona, zajedno sa 
upotrebljenom klasičnom oplatom. m3 31,50 23.500,00 740.250,00

02-04 Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonske krovne 
grede dimenzija 25/20cm, betonom marke C30/37, sa 
korišćenjem glatke oplate i odgovarajućih podupirača.

Obračun po m3 ugrađenog betona, zajedno sa 
upotrebljenom glatkom oplatom i podupiračima. m3 3,50 33.500,00 117.250,00

02-05 Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonskih stubova 
dimenzija 25x25cm, betonom marke C30/37, sa korišćenjem 
glatke oplate i odgovarajućih podupirača.

Obračun po m3 ugrađenog betona, zajedno sa 
upotrebljenom glatkom oplatom i podupiračima. m3 2,65 35.000,00 92.750,00

02-06 Nabavka materijala i betoniranje armiranobetonskih prilaznih 
stepenica i rampi objekta, betonom marke C30/37, sa 
korišćenjem glatke oplate.

Obračun po m3 ugrađenog betona, zajedno sa 
upotrebljenom glatkom oplatom. m3 11,60 27.500,00 319.000,00

02-07 Nabavka materijala i betoniranje ravnajućeg sloja ispod  
temeljnih traka objekta, u debljini od ds=10cm, betonom 
marke C12/15, a preko tampon sloja šljunka.
Obračun po m2 izvedene površine. m2 63,95 1.350,00 86.332,50

02-08 Nabavka materijala i betoniranje ravnajućeg sloja ispod 
podne ploče objekta, u debljini od ds=10cm, betonom marke 
C12/15, a preko tampon sloja šljunka.
Obračun po m2 izvedene površine. m2 307,60 1.350,00 415.260,00

02-09 Nabavka materijala i betoniranje platoa - trotoara oko 
objekta, sa pripadajuim stepenicama, armiranim betonom 
marke C25/30, u debljini od dp=10cm, a preko prethodno 
postavljenog tampon sloja šljunka.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 22,65 1.550,00 35.107,50

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI  RADOVI - 
UKUPNO 4.092.270,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1
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Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

03-00 ARMIRAČKI  RADOVI

03-01 Nabavka, ispavljanje, krojenje, sečenje, savijanje i montaža 
armature - Q mreže, sa povezivanjem za postojeću tavansku 
konstrukciju, u svemu prema Projektu konstrukcije.
Armatura pre ugrađivanja mora biti očišćena od nečistoća i 
blata žičanom četkom i moraju biti odstanjene eventualne 
troške od rđe koje su sklone ljuspanju i otpadanju. Voditi 
računa da armaturne šipke nisu premazane bojom ili nekim 
drugim premazom i da nisu nauljene.

Obračun po kilogramu ugrađene armature. kg. 14.200,00 175,00 2.485.000,00

ARMIRAČKI  RADOVI - UKUPNO 2.485.000,00
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mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

04-00 ZIDARSKI  RADOVI

04-01 Nabavka materijala i zidanje zidova gas betonskim blokovima 
tipa YTONG u debljini od dz=15-25cm, do visine predviđene 
projektom. Zidove zidati tankoslojnim malterom za zidanje sa 
obaveznom upotrebom posebnog alata, a sve prema 
uputstvima i detaljima proizvođača. 

Polaganje prvog reda blokova se vrši u sloju produžnog 
maltera suvlje konzistencije debljine cca 2cm. Kontrolu 
horizontalnosti i vertikalnosti prvog reda vršiti labelom, a 
korekcije gumenim čekićem.

Eventualne horizontalne ili vertikalne neravnine odstraniti 
daskom za struganje. Drugi red, kao i sve ostale redove, 
raditi isključivo tankoslojnim malterom. Malter nanositi u 
debljini do 3mm na horizontalne i vertikalne spojnice 
nazubljenom lopaticom odgovarajuće širine. Blokove zidati u 
zidnom vezu, preklop mora biti najmanje 40% od visine bloka. 

Spojeve unutrašnjih zidova i elemenata noseće konstrukcije 
ojačati prema uputstvima proizvođača za zidanje gas 
betonsim blokovima, uz upotrebu svih dodatnih 
odgovarajućih elementa kojima se postiže stabilnost 
konstrukcije.

Obračun po m2/m3 izvedene pozicije, zajedno sa svim 
potrebnim dodatnim materijalom i alatom.

zidovi debljine dz=25cm m3 72,45 29.100,00 2.108.295,00
zidovi debljine dz=15cm m2 163,40 3.250,00 531.050,00
zidovi debljine dz=7cm m2 3,05 2.600,00 7.930,00

04-02 Nabavka materijala i mašinsko malterisanje svih zidova i 
plafona pravljenim ili gotovim produžnim cementnim 
malterom razmere 1:3:9 u maksimalnoj debljini od 2cm. Pre 
nanošenja maltera mašinskim putem, na uglove postaviti 
profilne lajsne. 

Malter nanositi direktno na suvu otprašenu površinu, a zatim 
ravnati letvom ravnjačom i fino izravnati gladilicom. Zatim 
naneti drugi sloj produžnog krečnog maltera, fino izravnati 
metalnom gladilicom i izbrusiti. Nakon sušenja završna 
površina mora biti idealno ravna i spremna za nanošenje glet 
mase. 

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
svog potrebnog alata. m2 729,60 1.050,00 766.080,00

Dečija ustanova u Malošištu
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04-03 Izrada rabicirane fiber cementne košuljice u različitim 
debljinama, sa finim perdašenjem gornje površine, od 
cementnog maltera razmere 1:4, svuda gde je to projektom 
predviđeno. Košuljicu rabicirati ubacivanjem polipropilenskih 
vlakana u mešavinu.  

Ukoliko je površina cementne košuljice velika, po potrebi je 
obezbediti od pucanja dilatacionim razdelnicama. Nakon 
izvođenja cementna košuljica mora biti idealno ravna i 
spremna za završnu podnu oblogu - keramičke pločice. 
Negovati je periodičnim vlaženjem, kako bi se sprečila pojava 
naprslina na površini.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
svog potrebnog alata.

debljina d=5cm m2 63,50 1.400,00 88.900,00

debljina d=6cm m2 198,85 1.400,00 278.390,00

04-04 Nabavka materijala i izvođenje ravnajućeg sloja ispod 
završnih slojeva podova, tamo gde je to predviđeno 
projektom, tipa Ceresit CN 69 ili odgovarajući. Podloga na 
koju se masa nanosi mora biti suva, ravna i čista bez bilo 
kakvih čestica koje mogu uticati na dobru adheziju. Pre 
nanošenja sloja, mora se naneti odgovarajući prajmer prema 
preporuci proizvođača. 

Nakon spravljanja mešavine, konzistencija mora biti takva da 
se masa sama niveliše, a na teže dostupnim mestima - 
uglovima, masu nivelisati nazubljenom lopaticom ili 
gletericom. Kada se masa potpuno nanese, potrebno je 
vazduh iz nje izbaciti nazubljenim valjkom. Potrebno je izbeći 
prebrzo sušenje sloja.

Obrada po m2 izvedene površine, sa upotrebom svog 
potrebnog alata. m2 198,85 11.500,00 2.286.775,00

04-05 Nabavka materijala i zidanje zidova od opeke na kant, 
standardnog formata, debljine zida dz=7cm u produžnom 
malteru razmere 1:3:9, kao zaštita hidroizolacije u ukopanim 
zidovima podruma. Zidanje izvoditi u pravilnom slogu sa 
smaknućem od pola opeke. Nakon zidanja spojnice očistiti. 
Ravnost zida kontrolisati pomoću libele. Pre postavljanja 
bloka, pri visokim temepraturama blok nakvasiti radi lakšeg 
prijanjanja maltera.

Obračun po m2 izvedene površine zida, zajedno sa 
upotrebom skele i svog potrebnog alata. m2 92,50 1.450,00 134.125,00

04-06 Nabavka i ugradnja LMT tavanice, kao poslednje  - krovne 
ploče objekta.Fer gredice, kao i punioce, ređati tako prema 
detaljima iz projekta, odnosno prema Projektu konstrukcije.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
skele i svog potrebnog alata. m2 284,70 4.500,00 1.281.150,00

ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO 7.482.695,00



Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

05-00 IZOLATERSKI  RADOVI

05-01 Nabavka materijala i postavljanje klasične PVC folije 
proizvođača AMG SISTEM ispod završnih slojeva poda, kao i 
svuda gde je predviđeno projektom (zaštita krovne izolacije - 
krovna ploča). Spojeve preklopiti za 10cm i prelepiti ih 
univerzalnom lepljivom trakom. 

Obračun po m2 postavljene folije. m2 533,70 210,00 112.077,00

05-02 Nabavka materijala i postavljanje hidroizolacije kosih krovne 
ravni u vidu bitumenske trake sa alu folijom tipa GRALBIT I 
1/10 ili odgovarajuće. Izolaciju adekvatno pričvrstiti za 
daščanu podlogu, sa pravljenjem preklopa od minimum 
10cm.

Obračun po m2 postavljene parne brane. m2 323,75 1.950,00 631.312,50

05-03 Nabavka materijala i postavljanje termo izolacije 
XPS-a u debljini od 5cm, kao izolacije temeljnih zidova. Ploče 
ređati jednu do druge, bez fuga i preklopa, i fiksirati ih za 
podlogu lepkom i odgovarajućim tiplovima. Postavljati je na 
suvu, čistu i ravnu podlogu.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
svog potrebnog dodatnog materijala i alata. m2 174,30 1.430,00 249.249,00
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05-04 Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacionih premaza na 
svim podovima gde je to predviđeno projektom, u vidu 
dvokomponentnih,  brzosušećih , elastičnih , polimer-
cementnih masa tipa Mapei Mapelastic Turbo ili 
odgovarajući. 

Hidroizolaconi premaz se mora nanositi gletericom u 
minimalnoj debljini nanošenja od 2mm u dva sloja, mora biti u 
tečnom konzistentnom stanju i mora zadovoljavati sve 
klasifikacije: EN 1504-2 – premazi (C) principi PI, MC i IR, 
proizveden u skladu sa standardom EN 14891.

Nakon sušenja od 48h, mogu se postavljati predviđeni slojevi 
podova.

Obračun po m2 izvedene površine. m2 50,60 2.250,00 113.850,00

05-05 Nabavka, dovoz i postavljanje XPSa - tvrdih termoizolacionih 
ploča od ekstrudiranog polistirena debljine 12cm za izolaciju 
podne ploče (ploče na tlu). Ploče moraju biti glatke strukture, 
odgovarajuće pritisne čvrstoće (bar 500KPa) i klase gorivosti 
minimum B1 (teško zapaljiv materijal). Ploče fiksirati na podnu 
konstrukciju koja mora biti suva, čista, čvrsta i nosiva. 
Fiksiranje izvršiti pomoću poliuretanskog lepka i montažnog 
pištolja. Spojeve obezbediti trakama, a sve prema uputstvu 
proizvođača. Nakon izvedenog poda, postaviti sloj PVC folije 
kao parne brane, što je obuhvaćeno posebnom pozicijom.

Obračun po m2 izvedene površine. m2 262,40 2.950,00 774.080,00

05-06 Nabavka i dovoz hidroizolacije podnih ploča i ukopanih 
zidova, u vidu hladno-vezivne samolepljive bitumenske 
hidroizolacione membrane tipa Sikaproof ili odgovarajuće. 
Podloga na koju se nanosi hidroizolacija mora biti ravna, 
čvrsta, nosiva, suva ili blago vlažna, bez previše prašine i 
supstanci koje mogu da smanje prijanjanje. Pri niskim 
temperaturama voditi računa da na površini nema leda. 

Pre postavljanja preko cele površine naneti prvo osnovni 
premaz sa istaknutim svojstvima prijanjanja i bez rastvarača i 
sačeka ti da se osuši, a zatim lepiti trake hidroizolacione 
membrane toplim vazduhom sa preklopom minimum 10cm. 
Gornje ivice traka membrane moraju biti dodatno zaštićene 
visoko fleksibilnim butil gumenim trakama radi sprečavanja 
prodora vode. U cenu uračunati i sloj PE folije iznad i ispod 
memebrane, kao zaštite postavljene hidroizolacije.

Obračun po m2 izvedene površine zajedno sa svim 
neophodnim alatima.

m2 354,90 3.350,00 1.188.915,00

05-07 Nabavka, dovoz i postavljanje tvrdih ploča kamene vune 
različitih debljina. Proizvod mora imati  poboljšane toplotne 
karakteristike, nižu vrednost koeficijenta tolpotne 
provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta. 
Mora biti negoriv, otporan na visoke temperature, 
vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i 
izrazito parapropusan. Dimenzije se ne smeju menjaju usled 
velikih temperaturnih promena.
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Nakon postavljanja ploča fasadne izolacije, uraditi sloj 
građevinskog lepka, u lepak utopiti sloj staklene fasadne 
mrežice, naročito na uglovima oko fasadnih otvora, i zatim 
opet izvesti još jedna sloj građevinskog lepka. Ukupna 
debljina sloja ne bi trebalo da prelazi 5mm.

Obračun po m2 izvedene površine.

fasadna izolacija kotlarnice debljine 12cm m2 205,60 3.400,00 699.040,00

05-08 Nabavka materijala i ugradnja višeslojne armirane parne 
brane tipa Homeseal LDS 35 ili odgovarajuće. Branu 
postavljati preko krovne armiranobetonske ploče, a ispod 
termoizolacije tavanskog prostora. 

Obračun po m2 izvedene površine. m2 313,20 300,00 93.960,00

05-09 Nabavka, dovoz i postavljanje ploča mineralne vune različitih 
debljina. Proizvod mora imati  poboljšane toplotne 
karakteristike, nižu vrednost koeficijenta tolpotne 
provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta, 
mora biti negoriv i ne sme sadrati formaldehide. Rolne 
polagati jednu do druge, na dodir, bez preklopa.

Obračun po m2 izvedene površine.

kao izolacija tavana ds=12+12cm m2 271,35 4.100,00 1.112.535,00
ds=10cm, ispod oluka m2 13,65 3.800,00 51.870,00

IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO 5.026.888,50
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07-00 STOLARSKI RADOVI

07-01 Nabavka i montaža jednokrilnih punih drvenih vrata 
različitih dimenzija u projektu
Plotovi vrata sa saćastom ispunom. Debljina krila vrata je 
d=40mm. Ram krila vrata raditi od punog drveta (čamov 
masiv) dim 32x50mm po celom obimu krila. Štok vrata sa 
pokrivnim lajsnama je od čamovog masiva. Štok treba da 
obuhvati celu širinu zida u koju se vrata ugrađuju, dok 
pokrivna lajsna treba da zatvori zazor između štoka i zida.
Ugrađuju se u suvoj montaži. Zazor između štoka i zida 
ispuniti pur-penom. 

Zaptivanje obezbediti gumenim ili plastičnim dihtunzima, u 
boji vrata. Krilo vrata sa sva četiri kanta i štok sa pokrivnim 
lajsnama bojiti kvalitetnom sintetičkom bojom -belo mat, po 
predlogu projektanta i saglasnosti investitora. Vrata raditi bez 
praga. Krilo vrata treba da je odignuto od poda za 0.5cm. 
Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS 
U.J6.201. Vrata su opremljena bravom i kvakom. Kvaka - 
hromirano-mat, sa odvojenim šildom od brave.
Brava - sa tri ključa. Vrata se vezuju na tri šarke, od 
nerđajućeg čelika u prirodnoj boji aluminijuma.

Obračun po komadu ugrađenih vrata.

vrata dimenzija 110/210cm kom. 2,00 44.300,00 88.600,00
vrata dimenzija 90/210cm kom. 6,00 35.200,00 211.200,00

07-02 Nabavka i montaža sanitarnih pregrada različitih 
dimenzija u projektu
Pregradu izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Pregrade 
i vrata su od kompakt ploča d≈12mm; sa završnom obradom 
obostrano od HPL-a, po predlogu projektanta i saglasnosti 
investitora. Predviđeni su okovi od inoxa namenjeni za 
sanitarne pregrade i kabine -prema predlogu projektanta i 
proizvođača. Ugrađuju se u suvoj montaži

Obračun po komadu ugrađene pregrade.

pregrada sa vratima dimenzija 192/210cm kom. 1,00 56.200,00 56.200,00
pregrada sa vratima dimenzija 282/210cm kom. 1,00 99.600,00 99.600,00
fiksna pregrada dimenzija 100/210cm kom. 4,00 31.500,00 126.000,00
fiksna pregrada dimenzija 114/210cm kom. 1,00 40.500,00 40.500,00
pregrada sa vratima dimenzija 186/210cm kom. 1,00 64.250,00 64.250,00

STOLARSKI RADOVI - UKUPNO 686.350,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija
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08-00 ALUMINIJUMSKA STOLARIJA

08-01 Nabavka i montaža jednokrilnih i dvokrilnih punih i 
zastakljenih aluminijumskih vrata i prozora, različitih 
dimenzija u projektu
Profili su od aluminijumskih vučenih profila sa 
termoprekidom ili bez ako su unutrašnja, plastificirani u 
mat-beloj boji. Pasivno krilo je sa vertikalnim zasunom, a 
aktivno krilo sa odgovarajućim sistemom za automatsko 
zatvaranje. Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog 
termoizolacionog staklopaketa 6+10+4 mm(sa unutrašnje 
strane 3+3mm panpleks, a spoljno 4mm).

Kod punih vrata krilo vrata je sa dijagonalnim ukrućenjem i 
ojačanjem za bravu i šarke, debljina krila vrata je d=40mm, 
obostrano obloženo dekapiranim limom d=1.5mm, sa 
ispunom od kamene vune. Međuprostor termoizolacionog 
staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili 
helijum). Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno 
EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2/. Predviđen je 
standardni okov (minimum tri šarke po krilu), sve po izboru 
naručioca; brava "burence" sa 5 ključeva.	

Ugrađuju se u suvoj montaži. Zazor između štoka i zida 
ispuniti pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu 
zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim aluminijumskim 
lajsnama prekrije zazor između štoka i zida. Zaptivanje 
obezbediti EPDM dihtunzima u boji stolarije; dihtovanje vrata 
u donjoj zoni pomoću četkica. Zvučna izolacija sklopa od 
R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201.

U donjoj zoni obezbediti aluminijumski prag-profil, za 
dilatiranje d=2 cm. Sa spoljne strane (strana otvaranja), 
ugraditi gumene odbojnike -stopere. Sa unutrašnje strane 
opremiti vrata aluminijumskom anti-panik šinom, a sa spoljne 
strane vertikalnim poliranim rukohvatom Ø40mm. Otvaranje 
prema šemi. Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno 
otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi.

	
Obračun po komadu ugrađenih vrata.

unutrašnja puna vrata dimenzija 90/210cm kom. 6,00 43.450,00 260.700,00

unutrašnja puna vrata dimenzija 80/210cm kom. 2,00 38.650,00 77.300,00

unutrašnja dvokrilna puna vrata dimenzija 140/210cm kom. 1,00 70.600,00 70.600,00

unutrašnji prozor dimenzija 210/120cm kom. 2,00 63.000,00 126.000,00

unutrašnji prozor dimenzija 140/140cm kom. 1,00 49.000,00 49.000,00

fasadna vrata dimenzija 140/210cm kom. 2,00 70.600,00 141.200,00

fasadni prozor dimenzija 70/140cm kom. 4,00 26.500,00 106.000,00

fasadni prozor dimenzija 140/140cm kom. 7,00 52.950,00 370.650,00

fasadni prozor dimenzija 70/210cm kom. 1,00 39.690,00 39.690,00

fasadni prozor dimenzija 140/210cm kom. 1,00 79.400,00 79.400,00

fasadni prozor dimenzija 630/260cm kom. 2,00 491.400,00 982.800,00

ALUMINIJUMSKA STOLARIJA - UKUPNO 2.303.340,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija
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09-00 BRAVARSKI  RADOVI

09-01 Nabavka i montaža ograda na prilaznim rampama i 
stepenicama
Ograde raditi od metalnih profila i flahova. Horizontalni profili i 
nosači su flahovi 10/50mm. Ograda se preko ankera fiksira u 
ploči. Ispuna je od flahova  5/50 mm. Površinska obrada 
nosača i rukohvata je plastifikacija u tonu prema izboru 
projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 
Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i 
opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. 

Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, podkitovati i brusiti i 
obojiti dva puta u tonu po izboru projektanta. Obračun ograde 
po komadu.
Materijal, vrsta i oblik površinske obrade vidnih delova okova 
treba da su prema izboru projektanta, na osnovu kataloških 
uzoraka proizvođača sistema. 

Obračun po m1 ugrađene ograde. m1 21,25 12.500,00 265.625,00

BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO 265.625,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija
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10-00 TESARSKI RADOVI

10-01 Nabavka materijala - drvene rezane građe i njena ugradnja 
na krov objekta. Drvena građa mora biti od kvalitetne rezane 
čamove građe, pričvršćena za betonsku krovnu ploču 
pomoću čeličnih ankera - veznih elemenata. Konstrukcija se 
sastoji od sledećih elemenata:
- venčanice 12/14cm
- greben 10/12cm
- drvenih stubova 14/14cm
- rogova 10/12cm
- slemenjače 10/12cm

Drvenu građu premazati premazima za zaštitu drveta od 
vlage, gljivica i insekata. Ukoliko se građa premazuje pre 
ugradnje, voditi računa da se premazi potpuno osuše pre 
nego se građa ugradi.
Napomena: Drvena građa mora biti sa maskimalnim nivoom 
vlažnosti do 25%.

Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 271,40 6.500,00 1.764.100,00

10-02 Nabavka materijala i podaščavanje drvene krovne 
konstrukcije, kvalitetnom daskom debljine 2,4cm, ređane na 
dodir. Daske pričvrstiti nerđajućim ekserima za drvenu krovnu 
konstrukciju. Mogu se po želji Investitora isto premazati 
sredstvima za zaštitu od vlage, gljivica i insekata. Na dasku 
postaviti hidroizolaciju, što je obuhvaćeno posebnom 
pozicijom.

Napomena: Količina daščane podloge je povećana za 10% u 
odnosu na površinu krova radi ukrajanja daščanih elemenata. 
Viškove daščane podloge skladištiti na gradilišnoj deponiji 
radi korišćenja u svrhu oplate kod izvođenja spoljašnjeg 
uređenja.

Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 308,30 550,00 169.565,00

10-03 Nabavka materijala i postavljanje OSB ploča preko drvene 
potkonstrukcije tavanskog prostora u debljini od 18mm, a 
preko termoizolacionih slojeva. Ploče pričvrstiti tako da 
spojevi dve ploče idu preko potkonstrukcije, kako bi se u ivice 
ploče mogli zakucati ekseri (45-75mm) i to na svakih 15cm. 
Na drugim mestima ploča treba da bude ekserima 
pričvršćena na potkonstrukciju na svakih 30cm. 

Obračun po m2 izvedene površine zajedno sa svim 
neophodnim alatima. m2 271,40 850,00 230.690,00

TESARSKI RADOVI - UKUPNO 2.164.355,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1
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11-00 KERAMIČARSKI  RADOVI

11-01 Nabavka, dovoz i postavljanje podnih granitnih protivkliznih 
pločica I klase, u tonu i dezenu prema izboru odgovornog 
projektanta. Pločice moraju imati sledeće karakteristike:
- moraju biti mat strukture
- otpornost na habanje - IV
- protivkliznost za obuću - R9
- protivkliznost za bose noge - B

Pločice lepiti dvokomponentnim lepkom za pločice tipa 
CERESIT CM16 ili odgovarajuće na odgovarajuću podlogu, 
koja mora biti suva, ravna, čista i nosiva. Lepak mora biti 
ojačan Fibre Force vlaknima, mora biti fleksibilan i imati visoku 
i snažnu moć prianjanja. 

Sušenje i vezivanje se mora odvijati bez skupljanja.
Pločice ređati u pravilnom slogu, sa fugama od 2mm sa 
korišćenjem PVC krstića. Nakon postavljanja, pod isfugovati 
masom za fugovanje u tonu po izboru odgovornog 
projektanta.
Napomena: U cenu uračunati istovremeno izvođenje sokli u 
visini od 8cm.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
odgovarajućeg alata i fugovanjem.

na podovima objekta m2 21,30 3.900,00 83.070,00
na prilaznim rampama i stepenicama m2 25,50 3.900,00 99.450,00

11-02 Nabavka materijala i postavljanje keramičkih pločica I klase 
dimenzija po izboru Investitora , u tonu i dezenu prema izboru 
Odgovornog projektanta, na sve podove gde je to predviđeno 
projektom. 

Pločice lepiti dvokomponentnim lepkom za pločice tipa 
CERESIT CM16 ili odgovarajuće na odgovarajuću podlogu - 
zid, koja mora biti suva, ravna, čista i nosiva. 

Sušenje i vezivanje se mora odvijati bez skupljanja.
Pločice ređati u pravilnom slogu, sa fugama od 3mm sa 
korišćenjem PVC krstića. Nakon postavljanja, zid isfugovati 
masom za fugovanje u tonu po izboru odgovornog 
projektanta.
Napomena: Aluminijumske ivične lajsne uračunate su u cenu, 
svuda gde odgovorni Izvođač ili projektant procene da je 
potrebno.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
odgovarajućeg alata i fugovanjem. m2 42,15 3.900,00 164.385,00

11-03 Nabavka materijala i postavljanje keramičkih pločica I klase 
dimenzija po izboru Investitora , u tonu i dezenu prema izboru 
Odgovornog projektanta, na sve zidove gde je to predviđeno 
projektom. 

Pločice lepiti dvokomponentnim lepkom za pločice tipa 
CERESIT CM16 ili odgovarajuće na odgovarajuću podlogu - 
zid, koja mora biti suva, ravna, čista i nosiva. 

Sušenje i vezivanje se mora odvijati bez skupljanja.
Pločice ređati u pravilnom slogu, sa fugama od 3mm sa 
korišćenjem PVC krstića. Nakon postavljanja, zid isfugovati 
masom za fugovanje u tonu po izboru odgovornog 
projektanta.
Napomena: Aluminijumske ivične lajsne uračunate su u cenu, 
svuda gde odgovorni Izvođač ili projektant procene da je 
potrebno.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
odgovarajućeg alata i fugovanjem. m2 116,30 3.900,00 453.570,00

KERAMIČARSKI  RADOVI - UKUPNO 800.475,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1
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12-00 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

12-01 Nabavka materijala i gletovanje svih zidova i spuštenih 
plafona, glet masom GLETOLIN ili odgovarajućim, koja 
mora imati dobru prionljivost za podlogu i dobru 
paropropusnost. Pre početka gletovanja, na svim uglovima, 
kao i oko prozora, postaviti aluminijumske ugaone lajsne 
19x19mm. Lajsne za uglove fiksirati glet masom ili 
specijalnom heftalicom. 

Na mestu spoja lajsne i zida postaviti sloj papirne mrežice, 
kako bi se sprečila pojava pukotina. Tek nakon sušenja svih 
postavljenih lajsni, može se početi sa gletovanjem zidova. 
Sve pukotine na postojećim zidovima bandažirati bandaž 
trakom, preći glet masom i poravnati.

Glet masa mora biti spravljena kao homogena masa bez 
grudvica i za prvo nanošenje glet masa mora biti malo gušće 
konzistencije. Glet masu nanositi gletericom koso u odnosu 
na zid. Nakon sušenja mase, sve zidove šmirglati kružnim 
pokretima šmirglom srednje granulacije. 

Za drugi sloj, glet masa mora biti ređe konzistencije, ali se 
nanosi istim principom kao i kod prvog nanošenja. Nakon 
sušenja drugog sloja, sve zidove i plafone šmirglati šmirglom 
fine sitne granulacije i čistom krpom otprašiti sve zidove. 

Obračun po m2 izvedene površine, sa svim potrebnim 
alatom. m2 723,20 390,00 282.048,00

12-02 Nabavka materijala i krečenje svih unutrašnjih zidova 
disperzivnom bojom VITEX ili odgovarajućom u tonu po 
izboru projektanta. Podloga na koju se nanosi boja, mora biti 
suva, idealno ravna, bez pukotina i prethodno gletovana i 
šmirglana, kao i namazana prajmerom. Boju nanositi valjkom, 
četkom ili mašinski, u zavisnoti od proizvođača. Drugi sloj 
nanositi 6h posle nanošenja prvog.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
svih pred premaza - prajmera i odgovarajućeg alata.

m2 455,60 360,00 164.016,00

12-03 Nabavka materijala i krečenje svih plafona poludisperzivnom 
bojom MAXIPOL ili odgovarajućom u tonu po izboru 
projektanta. Podloga na koju se nanosi boja, mora biti suva, 
idealno ravna, bez pukotina i prethodno gletovana i 
šmirglana. Boju nanositi valjkom, četkom ili mašinski, u 
zavisnoti od proizvođača. Drugi sloj nanositi 6h posle 
nanošenja prvog.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa upotrebom 
svih pred premaza - prajmera i odgovarajućeg alata.

m2 267,60 320,00 85.632,00

MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI - UKUPNO 531.696,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija



Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

13-00 PODOPOLAGAČKI  RADOVI

13-01 Nabavka materijala i postavljanje homogene podne obloge 
od visokokvalitetnog prirodnog kaučuka sa dodatkom 
prirodnih minerala i pigmenata, tipa Noraplan - Sentica ili 
odgovarajuće. Podna obloga mora sadržati sledeće 
karakteristike:
- otporna na udarce i mehanička oštećenja
- otporna na klizanje - R9
- bez halogenih elemente (hlor), PVC-a ili plastifikatora
- postavlja se bez varenja
- nije potrebno završno voskiranje
- apsorbuju zvuke do 8dB
- teško zapaljive
- otporna na ulja, masti, kiseline, alkalije kao i dezinfekciona 
sredstva
Pre postavljanja obloge, na suvu i ravnu podlogu postaviti 
samorazlivajući ravnajući sloj tipa Ultraplan Eco ili 
odgovarajući i prajmer, a zatim i disperzivni lepak ojačan 
vlaknima tipa Nora Fiber 410 ili odgovarajući. Posle 24h 
spojeve obraditi masom za hladno varenje. U istom tonu, uz 
zid, uraditi holkere do visine od 7cm, lepljene trakom za suvo 
lepljenje tipa Nora profix ili odgovarajuće.

Obračun po m2 izvedene površine, zajedno sa obradom 
lajsni, svim podslojevima i upotrebom svog potrebnog 
dodatnog materijala i alata.

m2 198,85 17.500,00 3.479.875,00

PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO 3.479.875,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1
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Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

14-00 LIMARSKI RADOVI

14-01 Nabavka materijala i montaža sedećih - horizontalnih 
kvadratnih oluka od čeličnog pocinkovanog lima. Oluke 
spajati nitnama, jednoredno, sa maksimalnim 
razmakom od 3cm i letovati kalajem od najmanje 40%. 
Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5mm i 
nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø4mm, na 
razmaku od 60cm. U cenu uračunati i zaštitnu mrežu 
protiv lišća.

Obračun po m' horizontalnog oluka sa svim potrebnim 
materijalom, alatom i ugradnjom. m1 67,95 2.100,00 142.695,00

14-02 Nabavka materijala i montaža olučnih vertikala od 
pocinkovanog lima debljine 0,6mm, kvadratnog 
preseka. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedna u 
drugu minimum 50mm i da se zaletuju kalajem od 
najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima 
postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica 
postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od 
fasadnog zida najmanje 20mm. 

Obračun po m' olučne vertikale. m1 15,90 2.450,00 38.955,00

14-03 Nabavka materijala i montaža samouklapajućeg 
pocinkovanog čeličnog lima za pokrivanje kosih krovnih 
ravni. Lim seći prema merama datim u radioničkim 
detaljima i uklapati ga prema preporuci proizvođača.

Obračun po m2 pokrivene površine, zajedno sa svim 
dodatnim materijalom, zakivcima i alatom. m2 275,10 4.500,00 1.237.950,00

14-04 Nabavka materijala i montaža čeličnog pocinkovanog 
lima debljine 0.6mm, za različite vrste opšivanja i razne 
okapnice. Lim vezati savijanjem rubova sa korišćenjem 
metalnih podveza. Svaku tablu lima na spojevima i 
tačkasto fiksirati vijcima sa podloškama od EPDM 
gume. Prilikom postavljanja limene opšivke voditi 
računa da se ne ošteti postojeći krovni venac.

Obračun po m1 opšivke, zajedno sa svim dodatnim 
materijalom i alatom.
okapnica krovnog nadzitka RŠ~45cm m1 70,90 2.900,00 205.610,00

LIMARSKI RADOVI - UKUPNO 1.625.210,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija



Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

15-00 FASADERSKI RADOVI

15-01 Nabavka materijala i malterisanje fasade preko ploča 
termoizolacije - stirodura dekorativnim malterom. Na 
postavljenu termoizolaciju naneti sloj građevinskog 
lepka i njime pričvrstiti staklenu mrežicu. Nakon 
sušenja građevinskog lepka, naneti prvo prajmer, a 
zatim fasadni  malter nanositi metalnom nerđajućom 
špahtlom. Završni sloj maltera mora biti u tonu, boji i  
strukturi po izboru Investitora. Malter mora biti otporan 
na habanje i vlagu i mora biti paropropusan.

Obračun po m2 izvedene površine, sa svim potrebnim 
materijalom. m2 58,40 2.850,00 166.440,00

15-02 Nabavka materijala, malterisanje i bojenje fasade preko 
tvrdih ploča kamene vune na objektu. Na postavljenu 
termoizolaciju naneti sloj građevinskog lepka i njime 
pričvrstiti staklenu mrežicu. Nakon sušenja 
građevinskog lepka, naneti prvo prajmer, a zatim 
fasadni mineralni malter nanositi metalnom nerđajućom 
špahtlom. Završni sloj mineralnog maltera mora biti u 
tonu, boji i  strukturi po izboru odgovarajućeg 
projektanta. Malter mora biti otporan na habanje, vlagu 
i paropropusan.

Obračun po m2 izvedene površine, sa svim potrebnim 
materijalom. m2 205,60 2.200,00 452.320,00

FASADERSKI RADOVI - UKUPNO 618.760,00
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 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1
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Br. OPIS POZICIJE Jedinica 
mere

Količina Jedinična 
cena              Ukupna cena   

16-00 RAZNI RADOVI

16-01 Nabavka materijala i ručno posipanje čiste humusne zemlje u 
minimalnom sloju od 20-30cm, na površinama gde je 
planiranaj sadnja trave i niskog rastinja. Humusnu zemlju 
oblikovati po projektu, sa davanjem nadvišenja od 20%, kako 
bi posle sleganja zemlja zauzela projektovane kote. Nakon 
posipanja, izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom.

Obračun po m3 posutog materijala - humusa. m3 80,30 7.000,00 562.100,00

16-02 Nabavka tepih trave i njeno razastiranje na mestima gde je 
predviđen travnjak. Tepih travu lepo iskrojiti, poravnati i 
utabati. Travu zalivati svakodnevno u naredne dve nedelje 
dok ne pusti koren. Tek kada trava dostigne visinu do 15cm 
izvršiti prvo košenje.

Obračun po m2 obrađene površine. m2 267,50 750,00 200.625,00

FASADERSKI RADOVI - UKUPNO 762.725,00

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija



REKAPITULACIJA

01-00 ZEMLJANI  RADOVI 2.195.402,00

02-00 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI  RADOVI 4.092.270,00

03-00 ARMIRAČKI  RADOVI 2.485.000,00

04-00 ZIDARSKI  RADOVI 7.482.695,00

05-00 IZOLATERSKI  RADOVI 5.026.888,50

06-00 SUVOMONTAŽNI RADOVI 655.620,00

07-00 STOLARSKI RADOVI 686.350,00

08-00 ALUMINIJUMSKA STOLARIJA 2.303.340,00

09-00 BRAVARSKI  RADOVI 265.625,00

10-00 TESARSKI RADOVI 2.164.355,00

11-00 KERAMIČARSKI  RADOVI 800.475,00

12-00 MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 531.696,00

13-00 PODOPOLAGAČKI  RADOVI 3.479.875,00

14-00 LIMARSKI RADOVI 1.625.210,00

15-00 FASADERSKI RADOVI 618.760,00

16-00 RAZNI RADOVI 762.725,00

17-00 NADOKNADA ZA NEPREDVIĐENE I NAKNADNE RADOVE (10%) 3.517.628,65

UKUPNO: 38.693.915,15

Dečija ustanova u Malošištu
 Ulica Vidovdanska 15, Malošište, KP 2014/1

KO Malošište, Opština Doljevac, Republika Srbija
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1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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URBANISTIČKI PARAMETRI
Površina obuhvata 680,00 m²

BRGP 305,63 m²
Zastupljenost zelenila na parceli u odnosu na obuhvat 58,55% (281,16 m²)
Indeks izgrađenosti u odnosu na obuhvat 0,44

Indeks zauzetosti u odnosu na obuhvat 44,95 %

Površina parcele 9079,00 m²
Objekat 1 na parceli: osnovna škola 873,00 m²
Objekat 2 na parceli: stambeni objekat 154,00 m²
Objekat 3 na parceli: pomoćni objekat 15,00 m²
Novi objekat - objekat planiranog vrtića 305,63 m²
Ukupna površina svih objekata na parceli: 1.347,63 m²
Indeks zauzetosti u odnosu na obuhvat 14,84 %

LEGENDA:
GRANICA OBUHVATA

GRAĐEVINSKA LINIJA

ZELENE POVRŠINE

TROTOAR

GRANICA PARCELE

Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta: Broj tehničke dokumentacije;
Projekat arhitekture

List/od:

Razmera:

1/100

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Adresa:

Objekat:

Investitor:

Lokacija:

1/1028/22-IDR-01

210 A035 20

PGD - projekat za građevinsku dozvolu

Nemanja Šipetić, dipl. inž. arh.

Datum: APRIL.2023

Projektanti  

Naziv crteža:
01 - SITUACIONI PRIKAZ SA OSNOVOM KROVA

saradnici : 

Broj ugovora :28/22
Opštinska uprava opštine u Doljevcu, Ulica Nikole Tesle 121,

Dečija ustanova u Malošištu

Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com

Broj crteža:
PGD-A-01

1840, opština Doljevac

Vidovdanska 15,  Malošište
Emilija Jović, mast. inž. arh.     
Ana Jovanović, mast. inž. arh.     
Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     
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Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     

1

1

1

2

2

2

URBANISTIČKI PARAMETRI
Površina obuhvata 680,00 m²

BRGP 305,63 m²
Zastupljenost zelenila na parceli u odnosu na obuhvat 58,55% (281,16 m²)
Indeks izgrađenosti u odnosu na obuhvat 0,44

Indeks zauzetosti u odnosu na obuhvat 44,95 %

Površina parcele 9079,00 m²
Objekat 1 na parceli: osnovna škola 873,00 m²

Objekat 2 na parceli: stambeni objekat 154,00 m²
Objekat 3 na parceli: pomoćni objekat 15,00 m²
Novi objekat - objekat planiranog vrtića 305,63 m²
Ukupna površina svih objekata na parceli: 1.347,63 m²

Indeks zauzetosti u odnosu na obuhvat 14,84 %
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DEČIJA USTANOVA U MALOŠIŠTU
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oj NAMENA PROSTORIJA
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vrš
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im

čis
ta 
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iin

a

OBRADE PROSTORIJA

(m²) K (m²) (m') (m') pod zid plafon

KOMUNIKACIJE
1.01 VETROBRAN 4.00 2.80 granitna keramika disperziona boja poludisperz. boja
1.02 ULAZ 6.12 2.80 keramičke pločice disperziona boja poludisperz. boja

1.03 HODNIK 11.14 2.80 keramičke pločice disperziona boja poludisperz. boja

1.04 VIŠENAMENSKI PROSTOR
88.40 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja

PROSTORIJE ZA DECU

1.05 JASLENA GRUPA 63.33 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja

1.06 TOALET 10.84 2.80 keramičke pločice keramičke pločice poludisperz. boja

1.07 MEŠOVITA GRUPA 54.93 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja

1.08 TOALET 8.91 2.80 keramičke pločice keramičke pločice poludisperz. boja

OSTALE PROSTORIJE VRTIĆA
1.09 PROSTORIJA ZA POTRIRA 3.96 2.80 granitna keramika disperziona boja poludisperz. boja
1.10 ČAJNA KUHINJA 6.93 2.80 keramičke pločice disperziona boja poludisperz. boja
1.11 TOALET 2.07 2.80 keramičke pločice keramičke pločice poludisperz. boja
1.12 GARDEROBA ZA ZAPOSLENE 5.39 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja
1.13 PROSTORIJA ZA POMOĆNO OSOBLJE 3.58 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja
1.14 SPREMIŠTE ZA ČIŠĆENJE 1.60 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja

1.15 PROSTORIJA ZA VASPITAČE 13.19 2.80 kaučuk disperziona boja poludisperz. boja

1.16 TOALET ZA ZAPOSLENE 7.81 2.80 keramičke pločice keramičke pločice poludisperz. boja

UKUPNO NETO POVRŠINA: 262.19 m²

UKUPNO BRUTO POVRŠINA: 305.63 m²

PODOVI NA TLU
PNT 1
Kaučuk na lepku 0,20
Ravnajuća masa 0,80
Cementna košuljica 6,00
PVC folija
Termoizolacija (stirodur) 12,00
Hidroizolacija
AB ploča 10,00

Hidroizolacija

Nabijeni beton 10,00

Šljunak 15,00

UKUPNO: 54,00

SPOLJAŠNJI ZIDOVI
FZ 1
malter sa mrežicom 3,00
termoizolacija /kamena
vuna/ 12,00

ytong blok 25 25,00
maletar 2,50
puna disperzija
UKUPNO: 42,50
FZ 2
malter sa mrežicom 3,00
termoizolacija /kamena
vuna/ 12,00

ytong blok 25 25,00
termoizolacija /kamena
vuna/ 12,00

maletar sa mrežicom 3,00
UKUPNO: 55,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 1
puna disperzija

malter 2,00

ytong blok 15 15,00
maletar 2,00
puna disperzija

UKUPNO: 19,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 2
puna disperzija

malter 2,00

ytong blok 15 15,00
keramika na lepi\ku 2,00
UKUPNO: 19,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 3
puna disperzija

malter 2,00

ytong blok 25 25,00
malter 2,00
puna disperzija

UKUPNO: 29,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 4
puna disperzija

malter 2,00

ytong blok 25 25,00
keramika na lepku 2,00
UKUPNO: 29,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 5

keramika na lepku 2,00

ytong blok 15 15,00
keramika na lepku 2,00
UKUPNO: 19,00

PODOVI NA TLU
PNT 2
Granitna keramika na lepku 2,00
Cementna košuljica 5,00
PVC folija
Termoizolacija (stirodur) 12,00
Hidroizolacija
AB ploča 10,00

Hidroizolacija

Nabijeni beton 10,00

Šljunak 15,00

UKUPNO: 54,00
PODOVI NA TLU

PNT 3
Keramika na lepku 2,00
Cementna košuljica 5,00
PVC folija
Termoizolacija (stirodur) 12,00
Hidroizolacija
AB ploča 10,00

Hidroizolacija

Nabijeni beton 10,00

Šljunak 15,00

UKUPNO: 54,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 6

puna disperzija

keramika na lepku,
h=150cm + malter
(150-280cm)

2,00

ytong blok 15 15,00
malter 2,00
puna disperzija
UKUPNO: 19,00

UNUTRAŠNJI ZIDOVI
UZ 7

Puna disperzija
h=(150-280cm)

Keramika na lepku,
h=150cm + malter
(150-280cm)

2,00

Ytong blok 15 15,00
Keramika na lepku 2,00
UKUPNO: 19,00
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Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta: Broj tehničke dokumentacije;
Projekat arhitekture
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Razmera:
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Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:
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Investitor:

Lokacija:
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Nemanja Šipetić, dipl. inž. arh.

Datum:

Projektanti  

Naziv crteža:
05 - OSNOVA PODA

saradnici : 

Broj ugovora :28/22
Opštinska uprava opštine u Doljevcu, Ulica Nikole Tesle 121,

Dečija ustanova u Malošištu

Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com
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LEGENDA MATERIJALIZACIJE PODOVA

GRANITNA KERAMIKA

KERAMIKA 

Emilija Jović, mast. inž. arh.     
Ana Jovanović, mast. inž. arh.     
Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     

PZI - projekat za izvođenje

jun 2023
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Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta: Broj tehničke dokumentacije;
Projekat arhitekture

List/od:

Razmera:

1/100

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Adresa:

Objekat:

Investitor:

Lokacija:

6/1028/22-PZI-01

210 A035 20
Nemanja Šipetić, dipl. inž. arh.

Datum:

Projektanti  

Naziv crteža:
06 - KONSTRUKCIJA KOSOG KROVA

saradnici : 
Broj ugovora :28/22

Opštinska uprava opštine u Doljevcu, Ulica Nikole Tesle 121,

Dečija ustanova u Malošištu

Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com

Broj crteža:
PZI-A-07

1840, opština Doljevac

Vidovdanska 15,  Malošište
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Emilija Jović, mast. inž. arh.     
Ana Jovanović, mast. inž. arh.     
Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     

PZI - projekat za izvođenje

jun 2023
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Odg. projektant:

Deo projekta: Broj tehničke dokumentacije;
Projekat arhitekture

List/od:

Razmera:

1/100

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Adresa:

Objekat:

Investitor:

Lokacija:

7/1028/22-PZI-01

210 A035 20
Nemanja Šipetić, dipl. inž. arh.

Datum:

Projektanti  

Naziv crteža:
07 - OSNOVA KOSOG KROVA

saradnici : 

Broj ugovora :28/22
Opštinska uprava opštine u Doljevcu, Ulica Nikole Tesle 121,

Dečija ustanova u Malošištu

Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com

Broj crteža:
PZI-A-08

1840, opština Doljevac

Vidovdanska 15,  Malošište
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O1 Ø115
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Emilija Jović, mast. inž. arh.     
Ana Jovanović, mast. inž. arh.     
Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     

PZI - projekat za izvođenje

jun 2023
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Naziv crteža:
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Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com
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Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta: Broj tehničke dokumentacije;
Projekat arhitekture
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Razmera:

1/100

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Adresa:

Objekat:

Investitor:

Lokacija:

10/1028/22-PZI-01

210 A035 20
Nemanja Šipetić, dipl. inž. arh.
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Projektanti  

Naziv crteža:
10 - JUGOZAPADNI IZGLED; SEVEROZAPADNI IZGLED

saradnici : 

Broj ugovora :28/22
Opštinska uprava opštine u Doljevcu, Ulica Nikole Tesle 121,

Dečija ustanova u Malošištu

Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com

Broj crteža:
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Vidovdanska 15,  Malošište
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+3.80

199.00 kota venca

+4.64
199.84 kota slemena

-0.08
±0.00

195.20

-1.20
-0.08

-1.65

-0.08

-0.20
195.00

±0.00
195.20 kota prizemlja

+0.70
195.90

+1.40
196.60

+2.80
198.00

+3.90
199.10
+3.80

199.00 kota venca

+4.64
199.84 kota slemena

-0.20
195.00

-0.20
195.00

-7.65

-0.49

-0.08+1.00

završna obrada -lim

demit fasada

završna obrada -lim

demit fasada

O1 / Ø115

O2 / Ø115

linija terenaivičnjak/potporni zidić u
izgledu

-1.04
194.16

-1.32
193.88

-0.05
195.15

Emilija Jović, mast. inž. arh.     
Ana Jovanović, mast. inž. arh.     
Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     
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41 2 3

-0.49

±0.00

A B

-7.65

-0.49

±0.00

-1.44

±0.00
195.20

+0.70
195.90

+1.40
196.60

+2.10
197.30

+2.80
198.00

+3.90
199.10
+3.80

199.00 kota venca

kota prizemlja

-7.65
+4.64

199.84 kota slemena

Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta: Broj tehničke dokumentacije;
Projekat arhitekture

List/od:

Razmera:

1/100

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Adresa:

Objekat:

Investitor:

Lokacija:

9/1028/22-PZI-01

210 A035 20
Nemanja Šipetić, dipl. inž. arh.

Datum:

Projektanti  

Naziv crteža:
09 - JUGOISTOČNI IZGLED; SEVETOISTOČNI IZGLED

saradnici : 

Broj ugovora :28/22
Opštinska uprava opštine u Doljevcu, Ulica Nikole Tesle 121,

Dečija ustanova u Malošištu

Vidovdanska, KP 2014/1, KO Malošište

BG ARH d.o.o. Beograd - Vračar
Braće Nedić 33A , Beograd 
br. telefona : 011 344 23 32
e-mail : office@bg-arh.com

Broj crteža:
PZI-A-05

1840, opština Doljevac

Vidovdanska 15,  Malošište

-0.20
195.00

-0.08

-0.85
194.35

±0.00
195.20

+0.70
195.90

+2.10
197.30

+2.65
197.85

+3.90
199.10
+3.80

199.00 kota venca

kota prizemlja

+4.64
199.84 kota slemena

-1.60
193.60

-0.08
+2.80

+1.00

+3.40

+0.90
196.10

-11.70

demit fasada

završna obrada - lim

demit fasada

završna obrada - lim

O1 / Ø115

O2 / Ø115

ivičnjak/potporni zidić u
izgledu

linija terena

ivičnjak/potporni zidić u
izgledu linija terena

-0.85
194.35

Emilija Jović, mast. inž. arh.     
Ana Jovanović, mast. inž. arh.     
Aleksandra Trifunac, mast. inž. arh.     

LEGENDA:
GRANICA OBUHVATA

GRAĐEVINSKA LINIJA

ZELENE POVRŠINE

TROTOAR

GRANICA PARCELE

ULAZ

ulaz

±0.00
195.20

1

PRISTUP PARCELI

GLAVNI ULAZ U OBJEKAT

VISINSKA KOTA

LINIJA PRESEKA

1.05 OZNAKA PROSTORIJE

PZI - projekat za izvođenje

jun 2023



BRAVARIJA
SPOLJAŠNJA BRAVARIJA - OGRADE I RUKOHVATI

ŠEME SPOLJAŠNJE
BRAVARIJE

(list A1-1 - A1-3)

A1-1
DATUM: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 1sveska

List7. 2023.

ŠEME BRAVARIJE

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu



Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje 1. Sprat UKUPNO:

UKUPNO: 1 0 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:Naziv pozicije:

Ograda spoljašnje rampe
sa rukohvatom

BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA

325/90 cm

OZNAKA 1

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A1-2

A - O grada spoljašnje rampe visine 90 cm od čeličnih profila i flahova.

B - Ugrađuje se u suvoj montaži.

C - Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu
očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu
boju, predkitovati, brusiti i obojiti dva puta.

±0.00
330.20

-0.10
330.10

3.77 %
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Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje 1. Sprat UKUPNO:

UKUPNO: 1 0 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:Naziv pozicije:

Rukohvat spoljašnje rampe

BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA

135+420/90 cm

OZNAKA 2

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A1-3

A - Metalni rukohvat  od čeličnih profila.

B - Rukohvat je preko nosa ča pričvršćen na fasadni zid. Nosači su postavljeni na 5cm udaljenosti od zida, u međusobnom razmaku
adekvatnom profilu rukohvata  ≈50 mm. Nosa č se za zid pričvršćuje barem u 3 tačke, a profil se fiksira  zavarivanjem.

C - Rukohvat izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Sve spojeve precizno obraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje
rukohvat  očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rukohvat .

D - Rukohvat se postavlja na visini od 90 cm od poda. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati, brusiti i obojiti dva puta.
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20
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20
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ALUMINARIJA
A2-2 - A2-3   -  VRATA
A2-4 - A2-5   -  STAKLENE PREGRADE

PVC STOLARIJA
A2-6              -  VRATA
A2-7 - A2-20 -  PROZORI

ŠEME SPOLjAŠNjE
STOLARIJE

(list A2-1 - A2-20)

A2-1
DATUM: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 1sveska

List7. 2023.

ŠEME BRAVARIJE

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu



- Dvokrilna zastakljena ulazna vrata
- Profili su od aluminijumskih vučenih profila sa termoprekidom, plastificirani u mat-beloj boji;
- Pasivno krilo je sa vertikalnim zasunom, a aktivno krilo sa odgovarajućim sistemom za automatsko zatvaranje.
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa 6+10+4 mm(sa unutrašnje strane

3+3mm panpleks, a spoljno 4mm);
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov (minimum tri šarke po krilu), sve po izboru naručioca; brava "burence" sa 5 ključeva;
- Ugrađuju se u suvoj montaži. Zazor između štoka i zida ispuniti pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu

zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim aluminijumskim lajsnama prekrije zazor između štoka i zida;
- Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima u boji stolarije; dihtovanje vrata u donjoj zoni pomoću četkica;
- Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;
- U donjoj zoni obezbediti aluminijumski prag-profil, za dilatiranje d=2 cm;
- Sa spoljne strane (strana otvaranja), ugraditi gumene odbojnike -stopere;
- Sa unutrašnje strane opremiti vrata aluminijumskom anti-panik šinom, a sa spoljne strane vertikalnim poliranim

rukohvatom Ø40mm.
- Otvaranje prema šemi. Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi.

Sve mere proveriti na licu mesta
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 2 2

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

Naziv pozicije:

Dvokrilna staklena vrata

ALUMINARIJA - SPOLJAŠNJA

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
1

ZIDARSKI OTVOR

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-2
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KOTA GOTOVOG PODA
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Proizvodne mere:

Zidarske mere:

500/300cmNaziv pozicije:

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

501/301cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
7

ZIDARSKI OTVOR

501/301

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-13

Sve mere proveriti na licu mesta
LEVO - - -

DESNO - - -

UKUPNO: 2 - 2

Prozorska pregrada

par 0

50
0

30
0

7

630

KOTA GOTOVOG
PODA

- Petokrilni prozor sa tri okretno-nagibna i šest fiksnih delova - otvaranje krila prema šemi;
- Profili su od PVC-a, kvalitetni, minimum šestokomorni sa termoprekidom;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu troslojnog termoizolacionog termopan staklopaketa 4+8+4+8+4mm (sa jednim

staklom sa niskoemisionim filmom -low-e, drugim flot i trećim "četiri godišnja doba");
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov za PVC bravariju, sve po izboru naručioca; Predvideti potreban broj šarki odgovarajuće

nosivosti;
- Ugrađuju se u suvoj montaži ankerovanjem za slepi čelični štok 20/30mm. Zazor između štoka i zida ispuniti

pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim PVC lajsnama prekrije
zazor između štoka i zida;

- U donjoj zoni obezbediti PVC lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju PVC parapetnu dasku;
- Prozor se isporučuje sa spoljnom okapnicom -solbankom, od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm u boji

usklađenoj sa bojom profila. Pričvrstiti je kotvama i hermetizacijom onemogućiti prodor vode između prozora i zida.

138 70 145 205 73



Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 4 4

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

70/140cmNaziv pozicije:

Jednokrilni Prozor

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

71/141cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
1

ZIDARSKI OTVOR

101/181

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-7

- Jednokrilni prozor sa jednim okretno-nagibnim i jednim fiksnim delom - otvaranje krila prema šemi;
- Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi;
- Profili su od PVC-a, kvalitetni, minimum šestokomorni sa termoprekidom;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu troslojnog termoizolacionog termopan staklopaketa 4+8+4+8+4mm (sa jednim

staklom sa niskoemisionim filmom -low-e, drugim flot i trećim "četiri godišnja doba");
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov za PVC bravariju, sve po izboru naručioca; Predvideti potreban broj šarki odgovarajuće

nosivosti;
- Ugrađuju se u suvoj montaži ankerovanjem za slepi čelični štok 20/30mm. Zazor između štoka i zida ispuniti

pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim PVC lajsnama prekrije
zazor između štoka i zida;

- U donjoj zoni obezbediti PVC lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju PVC parapetnu dasku;
- Prozor se isporučuje sa spoljnom okapnicom -solbankom, od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm u boji

usklađenoj sa bojom profila. Pričvrstiti je kotvama i hermetizacijom onemogućiti prodor vode između prozora i zida.
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Proizvodne mere:

Zidarske mere:

70/210cmNaziv pozicije:

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

71/211cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
4

ZIDARSKI OTVOR

101/301

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-10

Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

Jednokrilni Prozor

par 0

21
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KOTA GOTOVOG PODA
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- Jednokrilni prozor sa jednim okretno-nagibnim i jednim fiksnim delom - otvaranje krila prema šemi;
- Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi;
- Profili su od PVC-a, kvalitetni, minimum šestokomorni sa termoprekidom;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu troslojnog termoizolacionog termopan staklopaketa 4+8+4+8+4mm (sa jednim

staklom sa niskoemisionim filmom -low-e, drugim flot i trećim "četiri godišnja doba");
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov za PVC bravariju, sve po izboru naručioca; Predvideti potreban broj šarki odgovarajuće

nosivosti;
- Ugrađuju se u suvoj montaži ankerovanjem za slepi čelični štok 20/30mm. Zazor između štoka i zida ispuniti

pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim PVC lajsnama prekrije
zazor između štoka i zida;

- U donjoj zoni obezbediti PVC lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju PVC parapetnu dasku;
- Prozor se isporučuje sa spoljnom okapnicom -solbankom, od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm u boji

usklađenoj sa bojom profila. Pričvrstiti je kotvama i hermetizacijom onemogućiti prodor vode između prozora i zida.



Proizvodne mere:

Zidarske mere:

140/140cm

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

141/141cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
3

ZIDARSKI OTVOR

101/301

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-10

Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 6 6

Jednokrilni Prozor

par 0

140

KOTA GOTOVOG PODA

14
0

14
0
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0

3

- Jednokrilni prozor sa jednim okretno-nagibnim i jednim fiksnim delom - otvaranje krila prema šemi;
- Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi;
- Profili su od PVC-a, kvalitetni, minimum šestokomorni sa termoprekidom;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu troslojnog termoizolacionog termopan staklopaketa 4+8+4+8+4mm (sa jednim

staklom sa niskoemisionim filmom -low-e, drugim flot i trećim "četiri godišnja doba");
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov za PVC bravariju, sve po izboru naručioca; Predvideti potreban broj šarki odgovarajuće

nosivosti;
- Ugrađuju se u suvoj montaži ankerovanjem za slepi čelični štok 20/30mm. Zazor između štoka i zida ispuniti

pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim PVC lajsnama prekrije
zazor između štoka i zida;

- U donjoj zoni obezbediti PVC lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju PVC parapetnu dasku;
- Prozor se isporučuje sa spoljnom okapnicom -solbankom, od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm u boji

usklađenoj sa bojom profila. Pričvrstiti je kotvama i hermetizacijom onemogućiti prodor vode između prozora i zida.
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Proizvodne mere:

Zidarske mere:

140/140cm

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

141/141cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
6

ZIDARSKI OTVOR

101/301

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-10

Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

Jednokrilni Prozor

par 0

140

KOTA GOTOVOG PODA

14
0
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0
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0

6

- Jednokrilni prozor sa jednim okretno-nagibnim i jednim fiksnim delom - otvaranje krila prema šemi;
- Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi;
- Profili su od PVC-a, kvalitetni, minimum šestokomorni sa termoprekidom;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu troslojnog termoizolacionog termopan staklopaketa 4+8+4+8+4mm (sa jednim

staklom sa niskoemisionim filmom -low-e, drugim flot i trećim "četiri godišnja doba");
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov za PVC bravariju, sve po izboru naručioca; Predvideti potreban broj šarki odgovarajuće

nosivosti;
- Ugrađuju se u suvoj montaži ankerovanjem za slepi čelični štok 20/30mm. Zazor između štoka i zida ispuniti

pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim PVC lajsnama prekrije
zazor između štoka i zida;

- U donjoj zoni obezbediti PVC lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju PVC parapetnu dasku;
- Prozor se isporučuje sa spoljnom okapnicom -solbankom, od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm u boji

usklađenoj sa bojom profila. Pričvrstiti je kotvama i hermetizacijom onemogućiti prodor vode između prozora i zida.

70 70

70



Proizvodne mere:

Zidarske mere:

140/210cm

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

141/211cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
5

ZIDARSKI OTVOR

101/301

Projektant:
                          Naručilac:

Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu

Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
1:50

Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-10

Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

Jednokrilni Prozor

par 0

140

KOTA GOTOVOG PODA

21
0

14
0

21
0

5

- Jednokrilni prozor sa jednim okretno-nagibnim i jednim fiksnim delom - otvaranje krila prema šemi;
- Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi;
- Profili su od PVC-a, kvalitetni, minimum šestokomorni sa termoprekidom;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu troslojnog termoizolacionog termopan staklopaketa 4+8+4+8+4mm (sa jednim

staklom sa niskoemisionim filmom -low-e, drugim flot i trećim "četiri godišnja doba");
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov za PVC bravariju, sve po izboru naručioca; Predvideti potreban broj šarki odgovarajuće

nosivosti;
- Ugrađuju se u suvoj montaži ankerovanjem za slepi čelični štok 20/30mm. Zazor između štoka i zida ispuniti

pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim PVC lajsnama prekrije
zazor između štoka i zida;

- U donjoj zoni obezbediti PVC lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju PVC parapetnu dasku;
- Prozor se isporučuje sa spoljnom okapnicom -solbankom, od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm u boji

usklađenoj sa bojom profila. Pričvrstiti je kotvama i hermetizacijom onemogućiti prodor vode između prozora i zida.

14070



ALUMINARIJA
A2-22  -  VRATA
A2-23  -  STAKLENE PREGRADE

DRVENA STOLARIJA
A2-24  -  VRATA

PVC STOLARIJA
A2-25 - A2-28 -  VRATA
A2-29              -  PROZORI
A2-30 - A2-34 -  SANITARNE PREGRADE

ŠEME UNUTRAŠNjE
STOLARIJE

(list A2-21 - A2-34)

A2-21
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Projektant:
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Opština Doljevac
OBJEKAT:

Dečija ustanova u Malošištu



- Dvokrilna zastakljena ulazna vrata
- Profili su od aluminijumskih vučenih profila sa termoprekidom, plastificirani u mat-beloj boji;
- Pasivno krilo je sa vertikalnim zasunom, a aktivno krilo sa odgovarajućim sistemom za automatsko zatvaranje.
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa 6+10+4 mm(sa unutrašnje strane

3+3mm panpleks, a spoljno 4mm);
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili helijum);
- Koeficijent prolaza toplote cele konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno 1.2wK/m2.
- Predviđen je standardni okov (minimum tri šarke po krilu), sve po izboru naručioca; brava "burence" sa 5 ključeva;
- Ugrađuju se u suvoj montaži. Zazor između štoka i zida ispuniti pur-penom. Opšiv štoka treba da obuhvati celu širinu

zida u koji se ugrađuje i da pokrivnim aluminijumskim lajsnama prekrije zazor između štoka i zida;
- Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima u boji stolarije; dihtovanje vrata u donjoj zoni pomoću četkica;
- Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;
- U donjoj zoni obezbediti aluminijumski prag-profil, za dilatiranje d=2 cm;
- Sa spoljne strane (strana otvaranja), ugraditi gumene odbojnike -stopere;
- Sa unutrašnje strane opremiti vrata aluminijumskom anti-panik šinom, a sa spoljne strane vertikalnim poliranim

rukohvatom Ø40mm.
- Otvaranje prema šemi. Za pokretni prozor na velikoj visini, predviđeno otvaranje teleskopskom šipkom prema šemi.

Sve mere proveriti na licu mesta
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1
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  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

Naziv pozicije:

Dvokrilna staklena vrata

ALUMINARIJA - SPOLJAŠNJA
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PROTIVPOŽARNOST

.
2

ZIDARSKI OTVOR
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Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO / /

DESNO 6 6

UKUPNO: 6 6

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

90/210cmNaziv pozicije:

Jednokrilna puna vrata

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

91/211cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
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ZIDARSKI OTVOR
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- Jednokrilna unutrašnja puna drvena vrata
- Plotovi vrata sa saćastom ispunom. Debljina krila vrata je d=40mm;
- Ram krila vrata raditi od punog drveta (čamov masiv) dim 32x50mm po celom obimu krila;
- Štok vrata sa pokrivnim lajsnama je od čamovog masiva. Štok treba da obuhvati celu širinu zida u koju se vrata

ugrađuju, dok pokrivna lajsna treba da zatvori zazor između štoka i zida.
- Ugrađuju se u suvoj montaži. Zazor između štoka i zida ispuniti pur-penom.
- Zaptivanje obezbediti gumenim ili plastičnim dihtunzima, u boji vrata;
- Krilo vrata sa sva četiri kanta i štok sa pokrivnim lajsnama bojiti kvalitetnom sintetičkom bojom -belo mat, po predlogu

projektanta i saglasnosti investitora. Vrata raditi bez praga. Krilo vrata treba da je odignuto od poda za 0.5cm.
- Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;
- Vrata su opremljena bravom i kvakom

* Kvaka - hromirano-mat, sa odvojenim šildom od brave.
* Brava - sa tri ključa

- Vrata se vezuju na tri šarke, od nerđajućeg čelika u prirodnoj boji aluminijuma.



Sve mere proveriti na licu mesta
LEVO 1 UKUPNO:

DESNO 1

UKUPNO: 2 2

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

80/210cmNaziv pozicije:

Jednokrilna puna vrata

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

81/211cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
2

ZIDARSKI OTVOR

81/211
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- Jednokrilna unutrašnja aluminijumska vrata
- Profili su od aluminijumskih vučenih profila bez termnoprekida;
- Krilo vrata je sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, debljina krila vrata je d=40mm, obostrano

obloženo dekapiranim limom d=1.5mm, sa ispunom od kamene vune.Plotovi vrata sa saćastom ispunom. Debljina
krila vrata je d=40mm;

-  Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima u boji stolarije; dihtovanje vrata u donjoj zoni pomoću četkicaZvučna
izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;

- U donjoj zoni obezbediti aluminijumski prag-profil, za dilatiranje d=2 cm.



Sve mere proveriti na licu mesta
LEVO 0 UKUPNO:

DESNO 1

UKUPNO: 1 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

90/210cmNaziv pozicije:

Jednokrilna puna vrata

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

91/211cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
3

ZIDARSKI OTVOR

81/211
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Naziv crteža: Razmera:

Br. lista:Datum:
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Faza projekta:Odgovorni projektant:
Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh. A2-28
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0

KOTA GOTOVOG PODA
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- Jednokrilna unutrašnja aluminijumska vrata
- Profili su od aluminijumskih vučenih profila bez termnoprekida;
- Krilo vrata je sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke, debljina krila vrata je d=40mm, obostrano

obloženo dekapiranim limom d=1.5mm, sa ispunom od kamene vune.Plotovi vrata sa saćastom ispunom. Debljina
krila vrata je d=40mm;

-  Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima u boji stolarije; dihtovanje vrata u donjoj zoni pomoću četkicaZvučna
izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;

- U donjoj zoni obezbediti aluminijumski prag-profil, za dilatiranje d=2 cm.



Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

209/186cmNaziv pozicije:

Sanitarna pregrada

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

210/186cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
1

ZIDARSKI OTVOR

210/200
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- Sanitarna pregrada sa fiksnim pregradnim elementima i dva otvora vrata; otvaranje prema šemi;
- Pregradu izraditi po detaljima i uputstvu projektanta;
- Pregrade i vrata su od kompakt ploča d≈12mm; sa završnom obradom obostrano od HPL-a, po predlogu projektanta

i saglasnosti investitora;
- Predviđeni su okovi od inoxa namenjeni za sanitarne pregrade i kabine -prema predlogu projektanta i proizvođača;
- Ugrađuju se u suvoj montaži
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Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

209/200cmNaziv pozicije:

Sanitarna pregrada

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

210/200cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
1.2

ZIDARSKI OTVOR

210/200
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Projekat za izvođenje / PZI jul 2023.Nemanja Šipetić dipl. inž. arh.

- Sanitarna pregrada sa fiksnim pregradnim elementima i dva otvora vrata; otvaranje prema šemi;
- Pregradu izraditi po detaljima i uputstvu projektanta;
- Pregrade i vrata su od kompakt ploča d≈12mm; sa završnom obradom obostrano od HPL-a, po predlogu projektanta

i saglasnosti investitora;
- Predviđeni su okovi od inoxa namenjeni za sanitarne pregrade i kabine -prema predlogu projektanta i proizvođača;
- Ugrađuju se u suvoj montaži
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Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

281/200cmNaziv pozicije:

Sanitarna pregrada

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

282/200cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST

.
1.3

ZIDARSKI OTVOR

282/200
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- Sanitarna pregrada sa fiksnim pregradnim elementima i tri otvora vrata; otvaranje prema šemi;
- Pregradu izraditi po detaljima i uputstvu projektanta;
- Pregrade i vrata su od kompakt ploča d≈12mm; sa završnom obradom obostrano od HPL-a, po predlogu projektanta

i saglasnosti investitora;
- Predviđeni su okovi od inoxa namenjeni za sanitarne pregrade i kabine -prema predlogu projektanta i proizvođača;
- Ugrađuju se u suvoj montaži
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Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 3 3

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

100/210cmNaziv pozicije:

Sanitarna pregrada
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- Sanitarna pregrada - fiksni pregradni element;
- Pregradu izraditi po detaljima i uputstvu projektanta;
- Pregrade i vrata su od kompakt ploča d≈12mm; sa završnom obradom obostrano od HPL-a, po predlogu projektanta

i saglasnosti investitora;
- Predviđeni su okovi od inoxa namenjeni za sanitarne pregrade i kabine -prema predlogu projektanta i proizvođača;
- Ugrađuju se u suvoj montaži
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Sve mere proveriti na licu mesta
SMER Prizemlje UKUPNO:
LEVO - -

DESNO - -

UKUPNO: 1 1

O
  P

  I
  S

Proizvodne mere:

Zidarske mere:

114/210cmNaziv pozicije:

Sanitarna pregrada

PVC STOLARIJA - SPOLJAŠNJA

115/210cm

OZNAKALEVADESNA
PROTIVPOŽARNOST
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KOTA GOTOVOG PODA

- Sanitarna pregrada - fiksni pregradni element;
- Pregradu izraditi po detaljima i uputstvu projektanta;
- Pregrade i vrata su od kompakt ploča d≈12mm; sa završnom obradom obostrano od HPL-a, po predlogu projektanta

i saglasnosti investitora;
- Predviđeni su okovi od inoxa namenjeni za sanitarne pregrade i kabine -prema predlogu projektanta i proizvođača;
- Ugrađuju se u suvoj montaži
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